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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEETURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

CNPJ; 01.615.269.0001-60 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

0 presente memorial tem como objetivo fornecer informações gerais a respeito do 
Projeto de Reforma e revitalização da Praça Municipal João Paulo II de Davinópolis - MA. 

A Praça está localizada na Rua Santo Antônio, no bairro Centro, no perímetro 
urbano do município de Davinópol is. Trata-se de uma revitalização no aspecto da praça, para 
uso comum da comunidade local. 

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 

O serviço comtemplará na reforma de todo o paisagismo da praça, bem como a 
reconstrução do piso, novas instalações elétricas com a substituição de postes e luminárias, 
construção de coreto, caramachão, letreiro, entre outros mobiliários, além do paisagismo com 
novas árvores e plantio de grama, conforme projeto executivo. 

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 

1.0 — NORMAS GERAIS 

1.1. 	Caso existam dúvidas de interpretação sobre as peças que compõem 
o Projeto de Arquitetura, elas deverão ser dirimidas antes do inicio da obra com o Engenheiro 
projetista. 

1 .2. 	São obrigações da Executora e do seu Responsável Técnico: 
Obediência ás Normas da ABNT e das Normas Regulamentadoras do 

Ministério do Trabalho e Emprego. 

r- Visitar previamente o terreno em que será construída a edificação, a fim de 
verificar as suas condições atuais e avaliar, por meio de sondagens, o tipo de fundação a ser 
executada para a edificação. 
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Corrigir, às suas expensas, quaisquer vícios ou defeitos ocorridos na 
execução da obra, objeto do contrato, responsabilizando-se por quaisquer danos causados 
ao convenente, decorrentes de negligência, imperícia ou omissão. 

Empregar operários devidamente uniformizados e especializados nos 
serviços a serem executados, em número compatível com a natureza e cronograma da obra. 

Na fase de execução da obra, caso sejam verificadas divergências e 
inconsistências no projeto, comunicar o Engenheiro Projetista, para que as devidas 
providências sejam tomadas. 

Manter atualizados no Canteiro de Obra: Diário, Alvará, Certidões, Licenças, 
evitando interrupções por embargos. 

Estabelecer um serviço ininterrupto de vigilância da obra, até sua entrega 
definitiva, responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes da execução que por 
ventura venham a ocorrer nela. 

Manter limpo o local da obra, com remoção de lixos e entulhos para fora do 
canteiro. 

r- Providenciar a colocação das placas exigidas pelo CREA local. 

2.0— MATERIAIS E MÃO DE OBRA 

	

2.1. 	As normas aprovadas ou recomendadas, as especificações, os 
métodos e ensaios, os padrões da ABNT referentes aos materiais já normalizados, a mão 
de obra e execução de serviços especificados, serão rigorosamente exigidos. 

	

2.2. 	A guarda e vigilância dos materiais e equipamentos necessários 
execução das obras, de propriedade do convenente, assim como das já construídas e 
ainda não recebidas definitivamente, serão de total responsabilidade da executora. 

3.0— INSTALAÇÕES DA OBRA 

3.1. Ficarão a cargo exclusivo da Executora todas as providências e 
despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo o 
aparelhamento, mão de obra, maquinaria e ferramentas necessárias â execução dos 
serviços provisórios tais como: barracão; andaimes, tapumes, instalações de sanitários, 

de luz e telefone, de água,  etc.  Os serviços de terraplenagem serão da inteira 

responsabilidade do ente federado (contratante da obra). 

4.0— PAVIMENTAÇÃO 

LIMPEZA DO TERRENO 

Após a remoção do piso existente, os serviços de rogado e destocamento serão 
executados de modo a não deixar raizes ou tocos de árvore que possam prejudicar os 
trabalhos ou a própria obra, podendo ser feitos manual ou mecanicamente. Toda a matéria 
vegetal resultante do roçado e destocamento bem como todo o entulho depositado no terreno 
terão de ser removidos do local dos serviços. 

REGULARIZAÇÃO DA PLATAFORMA 
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Após a limpeza da área destinada as vias a serem pavimentadas, no Município de 
Davinópolis se procederá a regularização e conformação da pista de rolamento, plataforma, 
com máquinas e equipamentos adequados. 0 material a ser utilizado para esta regularização, 
nos casos em que se fizer necessário serão extraídos de jazidas com distâncias não superiores 
a 5km, DMT máximo = 5Km. Material este que será transportado para o local do serviço e após 
espalhado nos locais que se fizer necessário será procedido a compactação do mesmo. 

MATERIAL 

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo â qualidade e a 
destinagão prévia, indicadas no projeto. 

Os solos para os aterros provirão de empréstimos ou de cortes a serem 
escavados, devidamente selecionados. 

Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas, e 
diatomáceas. Turfas e argilas orgânicas não devem ser empregadas. 

Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos de baixa 
capacidade de suporte  (ISO  <2%) e expansão maior do que 4%. 

A camada final dos aterros deverá constituir-se de solo selecionado na fase de 
projeto, entre os melhores disponíveis, os quais serão objeto de indicação nas Especificações 
Complementares. Não será permitido o uso de solos com expansão maior do que 2%. 

EQUIPAMENTO 
A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento 

apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida. 
Poderão ser empregados tratores de lâmina, escavo-transportadores, moto-

escavo-transportadores, caminhões basculantes, moto-niveladoras, rolos lisos, de pneus, pés 
de carneiro, estáticos ou vibratórios. 

EXECUÇÃO 
As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, 

constantes do projeto, e compreenderão: 
Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou 

aeração, compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, 
para a construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem. 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação 
dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os 
materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos 
aterros. 

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em 
camadas sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que 
permitam seu umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o 
corpo dos aterros a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,30m. Para as 
camadas finais essa espessura não deverá ultrapassar 0,20m. 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o 
corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa especifica 
aparente seca correspondente a 95% da massa especifica aparente máxima seca, do ensaio 
DNER-ME 92 ou DNER-ME 37. Para as camadas finais aquela massa especifica aparente 
seca deve corresponder a 100% da massa especifica aparente  maxima  seca, do referido 
ensaio. Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 
escarificados, homogeneizados, levados â umidade adequada e novamente compactados, de 
acordo com a massa especifica aparente seca exigida. 

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida 
de baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em 
projeto, a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, 
até que o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com 
material importado toda a largura da referida seção transversal. 
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5.0— INSTALAÇÃO ELÉTRICA 

Considerações Gerais 

As instalações elétricas serão executadas de acordo com o projeto elétrico de baixa 
tensão, fundamentado na NBR 5410/2004, e os de telefonia (Dados e Voz) com o respectivo 
projeto que terá por base a NBR 14565/2007. 

Todos os serviços deverão utilizar mão-de-obra de alto padrão técnico, não 
sendo permitido o emprego de profissionais desconhecedores da boa técnica e da 
segurança. 

Todos os materiais básicos componentes como aparelhos e equipamentos a 
serem instalados, deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaio 
exigidos pela ABNT, assim como às especificações complementares da concessionária local. 

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigorosamente. 
Também as especificações referentes a todos os serviços deverão ser seguidas 

rigidamente e complementadas pelo que está prescrito nas Normas Brasileiras pertinentes, 
no caso de eventual omissão. 

6.0— MOBILIÁRIO 

Os mobiliários deverão atender as normas de segurança, especialmente a NBR 
16071/2012, da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT, garantindo a segurança 
e integridade dos usuários. 

Deverão ser seguidos os padrões apresentados nos projetos em anexo. 

7.0— PINTURA 

• As superfícies a serem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas 
de quaisquer imperfeições de revestimento antes do inicio dos serviços. 

• A eliminação da poeira deverá ser completa. As superfícies só deverão ser 
pintadas quando estiverem perfeitamente secas. 

• Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverão ser pintadas com 
tinta acrílica, nas cores a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

• A segunda demão da pintura só poderá ser aplicada, decorrido 24 (vinte e 
quatro) horas da aplicação da primeira. 

• As tintas deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO nas embalagens 
originais de fábrica antes de sua aplicação. 

• Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superfícies não 
destinadas a pinturas, tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminação. 
Quando aconselhável tais superfícies deverão ser protegidas com papel, fita celulose ou 
materiais equivalentes. 

• Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos com 
solvente adequado, enquanto a tinta estiver fresca. 

• Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados não deverão ser 
realizados em dias de chuva. 

• Todas as portas (madeira ou metálicas), portões, grades e gradis metálicos 
serão pintados com duas demãos, no mínimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser 
definido pela FISCALIZAÇÃO, até conseguir perfeita cobertura da superfície. 

8.0- DIVERSOS 

• A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo 
apresentar perfeito funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 

• Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas as precauções no 
sentido de se evitar danos aos materiais de acabamento. 
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• 0 desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as 
recomendações da FISCALIZAÇÃO. 

• Ao término dos serviços, será removido todo o entulho do terreno, sendo 
cuidadosamente limpos e varridos os acessos. 

• A limpeza de todas as superfícies revestidas ou pavimentadas com material 
cerâmico e granito deverá ser feita com água e sabão ou com o emprego de outros materiais 
recomendados pela FISCALIZAÇÃO. 

 

io Alves Carvalho Lima 
Engenheiro Civil 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL DOM PAULO  It  DE DAVINCPOLIS - MA 
MUNICIPIO: DAVINCPOLIS - MA 

LOCAL: CENTRO DE DAVINCPOLIS - MA 

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2019 
	

BDI ADOTADO: 25,00% 

ITEM  REF  - SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. UNITÁRIO 
UNITÁRIO 
COM BDI 

TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 	75.478,33 
1.1 74209 Placa indicativa da obra m2 2,00 R$ 	292,58 RS 	365,73 RS 	731.45 
1.2 97635 Demolição de pavimento intertravado m2 1650.00 RS 	8,81 R$ 	11,01 R$ 	18.170,63 
1.3 99059 Locação convencional de obras com gabaritos m 250,00 R$ 	31,66 R$ 	39.58 R$ 	9.893,75 
1.4 74220/001 Tapume para vedação de obra em madeinte m2 430,00 R$ 	46,06 R$ 	57,58 R$ 	24.757,25 
1.5 41598 Ligação provisória de energia elétrica trifasica und 1,00 R$ 	1.378,58 R$ 1.723,23 R$ 	1.723,23 
1.6 41598 Ligação provisória de agua und 1,00 R$ 	1.378,58 R$ 1.723,23 R$ 	1.723,23 
1.7 93207 Barracão temporário de obra - escritório e piso m2 12,00 R$ 	679,50 R$ 	849,38 R$ 	10.192,50 i  
1.8 93208 Construção temporária de almoxanfado de obra m2 12,00 R$ 	552,42 R$ 	690,53 RS 	8.286.30 

2.0 PRAÇA 

2.1 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 	21.083,63 
2.1.1 94342 Aterro apiloado com material de empréstimo m3 232,30 R$ 	66,81 R$ 	83,51 RS 	19.399,95 
2.1.2 72840 Transporte comercial, caminhão 91 TxKm 1974,55 RS 	0,49 R$ 	0,61 R$ 	1.209 41 
2.1.3 93358 Escavação manual de valas altura até 2,00m m3 8,00 R$ 	45,17 RS 	56,46 R$ 	451,70 
2.1.4 74005/001 Reaterro apiloado de valas m3 4,80 R$ 	3,76 R$ 	4,70 R$ 	22,56 
2.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 	133.747,87 

2.2.1 40780 Regularização de superficie de concreto aparente m2 2323,05 R$ 	7,15 R$ 	8,94 R$ 	20.762,26 

2.2.2 95240 
Pavimentação em piso cimentado liso, traço 1:3, espessura 
3,0 cm 

m2 153,50 R$ 	10,28 R5 	12,85 RS 	1.972.48 

2.2.3 97114 
Execução de juntas de contração para pavimentos de 
concreto 

m 153,50 R$ 	0,29 RS 	0,36 R$ 	55,64 

2.2.4 92394 Piso em bloquetes sextavados e=8cm m2 1063.50 R$ 	47,78 R$ 	59.73 R$ 	63 517.54 

2.2.5  comp.  Camada drenante com areia média e=6cm m3 63,81 R$ 	54,40 R$ 	68,00 R$ 	4 339 08 

2.2.6 94990 Execução de calçada de proteção m3 41,72 R$ 	472,50 R$ 	590,63 R$ 	24.640,88 

2.2 7 94264 Maio fio de proteção da calçada moldado  in  loco m 650,00 R$ 	22,72 R$ 	28.40 R$ 	18.460,00 , 

2.3 ESTRUTURA R$ 	2.445,08 

2.3.1 95240 Lastro de concreto, espessura 3cm m2 2,88 R$ 	10,28 R$ 	12,85 RS 	37.01 

2.3.2 94964 Concreto estrutural 20 Mpa m3 1,90 R5 	278,05 R$ 	347.56 RS 	659,50 

2.3.3 92873 Lançamento de concreto m3 1,90 R$ 	120,85 R$ 	151,06 R$ 	286,64 

2.3.4 92793 Aço CA-50 usado em estrutura de concreto kg 151,80 R$ 	5,69 R$ 	7,11 R$ 	1.079,68 

2.3.5 90997 Forma tábua para concreto em estruturas m2 22,77 R$ 	13,43 R$ 	16,79 R$ 	382,25 

2.4 PAISAGISMO R$ 	8.293,17 

2.4.1 98504 Plantio de grama em batatais em placas m2 353,77 R$ 	9.49 R$ 	11.86 RS 	4.196,60 

2.4.2 98511 Plantio de árvores ornamentais h=2.00m ou mais und 14,00 R$ 	234,09 R$ 	292,61 R$ 	4.096,58 

2.5 URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO R$ 	38.904,90 

2.5.1  Comp  
Letreiro em concreto, revestido e pintado com tinta acrilica, 2 

demãos 
m 11,40 R$ 	500,00 R$ 	625,00 R$ 	7.125,00 

2.5.2 03226-ORSE 

Banco de concreto em alvenaria de tijolos,assento em 
concreto armado,sem encosto,pintado com tinta acrilica, 2 

demãos 

m 10,00 R$ 	147,74 R$ 	184,68 RS 	1.846,75 

2.5.3 9146-ORSE Equipamento de ginastica 	volante diagonal duplo und 1.00 RS 	1 273,51 R$ 1.591,89 R$ 	1.591.89 

2.5.4 11387-ORSE 
Equipamento de ginastica - simulador de caminhada 

individual 
und 1,00 R$ 	2.119,83 R$ 2.649,79 R$ 	2.649,79 

25.5 9144-ORSE Equipamento de ginastica 	cavalgada individual und 1,00 R$ 	1.942 33 R$ 2.427,91 RS 	2.427 91 

2.5.6 11388-ORSE Equipamento de ginastica -  surf  com pressão de pernas und 1,00 R$ 	2.201,08 R$ 2.751,35 R$ 	2.751,35 

2.5.7 9147-ORSE Equipamento de ginastica -  leg press  duplo und 1,00 R$ 3 603 51 RS 4.504,39 R$ 	4.504,39 

2.5.8 9143-ORSE Equipamento de ginastica - alongador com 3 alturas und 1,00 R$ 	2.941 01 R$ 3.676,26 R$ 	3.676,26 

2.5.9 11090-ORSE Equipamento de ginastica - abdominal duplo und 1,00 R$ 	4.624,76 R$ 5.780,95 RS 	5.780.95 

2 5 10 9145-ORSE Equipamento de ginástica - eliptico und 1,00 R$ 3.080,49 R$ 3.850,61 RS 	3.850.61 

2.5.11  Comp  
Caramanchão em madeira lixada, massaranduba, angelim 

ou similar 
m 18,00 RS 	120,00 R$ 	150,00 R$ 	2.700,00 

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 	70.671,24 

26.1 68066 Quadro de medição und 1.00 R$ 	125,05 R$ 	156,31 R$ 	156,31 

2.6.2 74131/001 Quadro de distribuição para 3 disjuntores und 1,00 RS 	53,94 R$ 	67,43 RS 	67,43 

2.6.3 00358-ORSE 
Eletroduto de pvc rigido roscavel 75mm (2 1/2"), 
fornecimento e instalacao 

m 82,50 PS 	29.11 RS 	36,39 RS 	3.001,97 

2.6.4 96985-SINAPI 
Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e 
instalação. af  12/2017 

und 5,00 R$ 	38,58 RS 	48,23 R$ 	241,13 

2.6.5 72259-SINAPI 
Terminal ou conector de pressao - para cabo 10mm2 - 
fornecimento e instalacao 

und 10,00 R$ 	12,75 R$ 	15,94 RS 	159,38 
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PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL DOM PAULO II DE DAVINÓPOLIS - MA 

MUNICÍPIO: DAVINÓPOLIS - MA 

LOCAL: CENTRO DE DAVINÓPOLIS - MA 

REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2019 
	

BDI ADOTADO: 	25,00% 

ITEM  REF  - SINAPI DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. UNITÁRIO 
UNITÁRIO 

COM BOI 
TOTAL 

2.6.6 72322-SINAPI 
Chave seccionadora tripolar, abertura sob carga, com 
fusíveis nh - 100a/250v - fornecimento e instalacao 

und 1,00 R$ 	545,53 RS 	681,91 RS 	681.91 

2.6.7 72341 SINAPI 
Contator tripolar i nominal 12a - fornecimento e instalacao 
inclusive eletrotécnico 

und 1,00 R$ 	195,79 R$ 	244,74 R$ 	244,74 

2.6.8 00352-ORSE 
Eletroduto de pvc rigido roscavel 20 mm (1/2") fornecimento 
e instalacao 

m 60,00 R$ 	8,53 R$ 	10,66 R$ 	639,75 

2.6.9 00353-ORSE 
Eletroduto de pvc rígido roscavel 25 mm (3/4") fornecimento 
e instalacao 

m 75,00 R$ 	9,50 R$ 	11,88 R$ 	890,63 

2.6.10 83447-SINAPI 
Caixa de passagem - 40x40x50cm - fundo com brita e com 
tampa 

und 5,00 R$ 	155,63 R$ 	194,54 RS 	972.69 

2.6.11 
100620 - 
SINAPI 

Poste de aço conico continuo curvo simples, flangeado, com 
janela de inspeção h=9m - fornecimento e instalacao 

und 6,00 R$ 	1.997,82 R$ 2.497,28 RS 	14.983,65 

2.6.12 
73780/001- 

SINAPI 
Chave fusivel unipolar, 15kv - 100a, equipada com comando 
para haste de manobra . fornecimento e instalação. 

 und 1,00 R$ 	393,49 R$ 	491,86 R$ 	491.86 

2.6.13 
73798/001- 

SINAPI 

Duto espiral flexivel singelo pead d=50mm(2") revestido com 
pvc com fio guia de aco galvanizado, lancado direto no solo, 
incl conexoes 

m 110,00 R$ 	20,98 R$ 	26,23 RS 	2.884,75 

2.6.14 88543-SINAPI 
Armação secundaria ou rex completa para treslinhas-
fornecimento e instalacao. 

und 1,00 R$ 	168,64 R$ 	210,80 R$ 	210,80 

2.6.15 
73855/001- 

SINAPI 
Chumbador de aço para fixação de poste de aco reto ou 
curvo 7 a 9m com  flange  - fornecimento e instalacao 

und 6,00 R$ 	995,00 R$ 1.243,75 R$ 	7.462,50 

2.6.16 91926-SINAPI 

Cabo de cobre flexivel isolado 2,5mm2  anti  chama 
4506/750v0v para circuitos terminais - fonecimento e 

instalação af_12/2015 

m 330,00 R$ 	2,31 R$ 	2,89 R$ 	952,88 

2.6.17 91930-SINAPI 
Cabo de cobre flexivel isolado 6mm2  anti  chama 

450/750v0v para circuitos terminais -fonecimento e 
instalação af 12/2015 

m 280,50 RS 	5,16 R$ 	6,45 RS 	1.809,23 

2.6.18 91932-SINAPI 
Cabo de cobre flexivel isolado 10mm2  anti  chama 450T750v 

para circuitos terminais - fonecimento e instalação 
af.  12/2015 

m 313,50 R$ 	8,51 R$ 	10,64 R$ 	3.334,86 

2.6.19 91934-SINAPI 

Cabo de cobre flexivel isolado 16mm2  anti  chama 450/750v 
para circuitos terminais - fonecimento e instalação 

af_12/2015 

m 330,00 R$ 	13,00 R$ 	16,25 R$ 	5.362,50 

2.6.20 72251-SINAPI Cabo cobre  nú  16 mm2 fornecimento e instalacao m 125,00 R$ 	19,22 R$ 	24,03 R$ 	3.003,13 

2.6.21 
74130/002- 

SINAPI 

Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema 
(americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalacao 

und 1,00 R$ 	18,70 R$ 	23,38 RS 	23,38 

2.6.22 
74130/004- 

SINAPI 

Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 
10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao 

und 2,00 R$ 	77,94 R$ 	97,43 R$ 	194,85 

2.6.23 11997-ORSE. 

Luminária em  led  para iluminaria pública,100w,bivolt,selo a 

inmetro,corpo em aluminio  in),  fp 0,97,prot.dps 
10kv,io66,ik09,temp.cor 5000k,irc=ou 70%,v.útil 50.000h,130 

im/w.gar.5 anos, modelo gI216 g-light  ou similar 

und 12,00 R$ 	1.526,73 R$ 1.908,41 R$ 	22.900.95 

2.7 PINTURA R$ 	18.043,75 

2.7.1 88489 
Tinta  latex  acrilica em paredes internas e externas, duas 

demãos 
m2 10,00 R$ 	10,62 R$ 	13,28 R$ 	132,75 

2.7.2 74245 Pintura acrilica em piso cimentado m2 1217,00 R$ 	10,92 R$ 	13,65 RS 	16.612,05 

2.7.3 6082 Pintura em esmalte sintético m2 80.12 RS 	12.97 RS 	16,21 RS 	1.298,95 

2.8 DIVERSOS R$ 	13.019,17 

2.8.1 merc. Equipamentos diversos und 1,00 R$ 	6.350,00 R$ 7.937,50 R$ 	7.937,50 

2.8.2 9537 Limpeza geral m2 2323,05 R$ 	1.75 R$ 	2,19 RS 	5.081,67 

VALOR TOTAL 	 R$ 	 381.687,13 
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL DOM PAULO II DE DAVINÓPOLIS - MA 

MUNICÍPIO: DAVINÓPOLIS - MA 

LOCAL: CENTRO DE DAVINÓPOLIS - MA 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS PESO % 

SERVIÇOS A EXECUTAR 

MÊS -1 MÊS -2 NItS -3 MÊS -4 

SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. °/. 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 75.478,33 19,77% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
2.1 MOVIMENTOS DE TERRA R$ 21.083,63 5,52% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
2.2 PAVIMENTAÇÃO R$ 133.747,87 35,04% 0,00% 70,00% 70,00% 30,00% 100,00% 100,00% 
2.3 ESTRUTURA R$ 2.445,08 0,64% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
2.4 PAISAGISMO R$ 8.293,17 2,17% 0,00% 0,00% 80,00% 80,00% 20,00% 100,00% 
2.5 URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO R$ 38.904,90 10,19% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
2.6 INSTALAÇOES ELETRICAS R$ 70.671,24 18,52% 0,00% 15,00% 15,00% 70,00% 85,00% 15,00% 100,00% 
2.7 PINTURA R$ 18.043,75 4,73% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 
2.8 DIVERSOS R$ 13.019,17 3,41% ..- 0,00% 0,00% 	_ 0,00% 100,00% 100,00% 

TOTAL 381.687,13 100,0% 
25,30% 27,95% 25,21% 21,54% 

R$ 	96.561,95 R$ 	106.669,27 R$ 	96.228,76 R$ 	82.227,14 

TOTAL ACUMULADO R$ 	96.561,95 R$ 	203.231,22 R$ 	299.459,99 R$ 	381.687,13 
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C IMP-J: 01.616..26S10001-00 

BDI 
OBRA: REFORMA DA PRAÇA MUNICIPAL DOM PAULO II DE DAVINOPOLIS - MA 

MUNICÍPIO: DAVINÓPOLIS - MA 

LOCAL: CENTRO DE DAVINOPOLIS - MA 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERENCIA - °A Taxas Adotadas 

-% MNIMO  win=  mtplo 

Taxa de seguros + Garantia (*) 0,80 1,00 0,80 1,00 ' 

Risco 0,97 1,27 1,27 1,15 

Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 1,20 

Administração Central 3,00 5,50 4,00 4,42 

Lucro 6,16 8,96 7,40 7,50 

Tributos (soma dos itens abaixo) 7,25 7,25 7,25 7,25 

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00 

CPRB 2,00 2,00 2,00 2,00 

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 

ISS (**) (***) 1,60 1,60 1,60 1,60 

TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00 

Fonte da composição, valores de referência e formula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU Plenario 

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

     

     

     

BDI = 

 

(i 1- AC /1041 + DF /100X1 + R /1041 + L /100)  

1 ( ) 
100 

1 x100  

    

    

     

     

Onde: 

AC = taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

I = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 

Observações: 

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços. 

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 
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01/03 
,REP TOTAL PA.?, 

2322.0S m2 

PAGETG 
PRAÇA MUNICIPAL 

SEDE  

• ETREIRO NOME 
)DADE 

EQUIPAMENTOS 

DE ACADEMIA 
AO AR LIVRE 

PLAYGROUND 

LEGENDA 

GRAMA 

PISO EM BLOCO 
INTERTRAVADO 

PISO EM CONCRETO 
POLIDO 

PISO ESTAMPADO 

PISO CIMENTADO 
PARA CALÇADA 

ARVORES 
zArttl  

,*(!)  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 
71 70 	CAPYA0.1.0 LIMA 
Rqiistro 	 1113494417 

1.1,  (991984261632 
Davincipolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINDPOLIS FIAVIO AL,  ES CAN.,. .1,  PROJETO ARQUITETÔNICO 

PESF. TENCICC. PR, Pf4ter,,,  



5,01 2,28 3,35 3,00 3,00 8,02 5.00 8.73 3,35 3,00 3,00 	1.76 

3,00 5,44 
	

8.83 
	

5,44 
	

15,71 
	

6,00 , 
1 

o 
o 

o 
03 

3.00 14,50 [2.08  

PRG.ETG: 
PRAÇA MUNICIPAL 
SEDE 

	  AREA  TOTAL DA PRAC,A 

2323,05 m2 

FR ./01A 
02/03 

540 

P34.1.06PONS 	'''''``4."47:Fr.7::•.."'.... 

. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPDLIS 
Lgi,  3r.A170 aclIs car.V.Acyló ELMA 

Registru numnal.: it3.;94437 
.7.,  (9.9 )934,6,632 

PF CPRETAF 10' RES, rElicm 

PROJETO ARQUITETONICO PR EFEITURA MUNICIPAL  DE DAVINDPOUS 
FUVID AL,ES GAYA,. LIM, 

1 
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4,1 
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CARAMANCHÃO 
escala: 1/100  

o 

VISTA FRONTAL CORETO 
escala: 1/75 

PR G.ETC:  
PRAÇA  MUNICIPAL 
SEDE  , 

 

APE! TOTAL DA MAC,  

232305 m2 

FR 4.1CHA 4 

03/03 
IC* 

PAI.Vin.  6'  Polls 
-----  **4 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE DAVINDPDLIS  
r-Ny. yzA170 ..ALITS CUT:UM LLMA. 

wvistro teacionat: 1113494417 

font: NY) 9 8V6,632 

PRCPR ''TA.P 10 RESP. TOXIC° 

PROJETO ARQUITETÔNICO PREFEITURA  MUNICPAL DE DAVINDPOLIS FLAvto  ALVES  CARY/kJ-KC,  LINIA  

2,50 1,15 

3,01 

3,01  

COBERTURA CORETO 
escala: 1/75 

1,15 	,40  

5,60  

PLANTA BAIXA CORETO 
escala: 1/75 

o 

8 (.4 

,74 1,06  

CSI 

1,14 
.91  t .88 	

.63  

—5)ft61—\\V 

,80 	, 3 
57  t 

- 

.68 	1,00 	,87 	83 

11.40 

LETREIROLETREIRO CIDADE 
escala: 1/75 
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ESTADO DO MAIRANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVIINIOPOLIS 

CNPJ: 01.615.269d0,001-60 

RELATÓRIO TÉCNICO DE JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DAS OBRAS NO 
MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS — MA. 

1. Apresentação 

Vimos, pelo presente, explanar a situação atual e traçar um panorama das necessidades do 
município. 

Tais obras visam melhorar as condições socioeconômicas, promover melhor mobilidade 
dos serviços públicos e saúde pública, oferecer melhores estruturas de funcionamento de postos e 
Hospital (que funcionarão arduamente no apoio ao combate ao COVID-19), entre outros. 

2. Relatório fotográfico 

Hospital Municipal 
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ESTADO DO PAARANIHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

C NPJ 01 .616.269i0,001-60 

Ruas que irão receber bloqueteamento. 
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ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

C NPJ 01.615.2690001 -60 

Praga pública. 

3. Considerações finais 

Tais obras são desejo antigo do município e estavam no cronograma de execução 
para o ano de 2020. 

A população de Davindpolis anseia por melhora na infraestrutura. Por meio 
destas, o município conseguiria melhorar as condições citadas na apresentação. 

Motivos da necessidade das reformas: 

- Reforma de postos de  Saida  e hospital: Já existe procedimento administrativo 
do Ministério Público determinando a reforma na estrutura desses prédios, a fim de oferecer 
condições adequadas de funcionamento e atendimento da população. 

- Bloqueteamento de vias urbanas: A melhoria das vias urbanas proporcionaria 
melhores condições de escoamento das águas pluviais, evitando alagamentos e possíveis 
fontes de doenças. Melhoraria também o acesso aos serviços públicos e promoveria melhor 
mobilidade urbana e segurança à população. 
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