
TERMO DE RETIRADA DE EDITAL 
Tomada de Preços n° 007/2020 

Razão Social: 	  

CNPJ: 	  

Endereço: 	  

E-mail:  

Telefone: 

Pessoa para contato: 	  

Recebemos da Prefeitura Municipal de Davinópolis, nesta data, cópia do Edital da Licitação 
acima identificada. 

Davinópolis (MA), 	de 	 de 2020.  

Assinatura 
(A assinatura é opcional em caso de envio por  e-mail)  

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS 

CNPJ: 01.616.269/0001-60 

EDITAL 
TOMADA DE PRECOS N° 007/2020 -  CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 055/2020 

Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços recuperação de estradas vicinais no 
município de Davinópolis (MA). 

Abertura: 22 de junho de 2020, as 09 horas. 

0 preenchimento do Termo de Recebimento de Edital acima é opcional e visa a 
comunicação de eventos relacionados ao procedimento licitatório. 0 não-envio dos dados eximirá 
a Prefeitura Municipal de Davinópolis da responsabilidade de comunicação de eventos 
relacionados ao certame, ressalvada a obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua 
publicação no Diário Oficial, por meio eletrônico, na interne; e em jornal de grande circulação 
regional ou nacional. Caso seja preenchido, deve ser enviado para o  e-mail  
cpldavinopolisma@gmail.com. 
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EDITAL  
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 -  CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 055/2020 

TIPO: Menor Preço Global 
REGÊNCIA: Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 
ÓRGÃO INTERESSADO: Secretaria Municipal de Infraestrutura. 
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 22 de junho de 2020, 
As 09 horas. Caso ocorra ponto facultativo ou outro impedimento legal, a presente licitação será 
realizada no primeiro dia útil subsequente. 

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS 
(MA) torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará e julgará a licitação acima 
indicada e receberá os envelopes HABILITAÇÃO e PROPOSTA DE PREÇOS na Rua Cinco, 
s/n, Centro, sob as seguintes condições: 

1. OBJETO DA LICITAÇÃO 

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços recuperação de estradas vicinais no 
município de Davinópolis (MA), conforme Projeto Básico (Anexo II). 

1.2. 0 valor estimado para a execução dos serviços objeto desta licitação é de R$ 232.842,06 
(duzentos e trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e dois reais e seis centavos). 

2. PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1. 0 prazo para a execução será 90 (noventa) dias, a partir do recebimento da ordem de serviços. 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

3.1. As despesas decorrentes da contratação ocorrerão à conta dos seguintes recursos: 

26.782.0038.1030 - Construção Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

4. LOCAL DE RETIRADA DO EDITAL E DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1. Sede da Comissão Permanente de Licitações -  CPL,  localizada na Rua Cinco, s/n, Centro, 
Davinópolis (MA). 

5. DOCUMENTOS INTEGRANTES DESTE EDITAL 

5.1. Integram o presente Edital, como partes indissociáveis, os seguintes anexos: 

a) Anexo I 
b) Anexo II 
c) Anexo  III  
d) Anexo IV 

- Proposta de Preços Carta de Apresentação. 
- Projeto Básico e Planilhas. 
- Modelo de Carta Credencial. 
- Minuta do Contrato. 



-0_ 

ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

CNPJ: 01.616.269/0001-60 

e) Anexo V 
f) Anexo VI 
g) Anexo VII 

h) Anexo VIII 
i) Anexo IX 
j) Anexo X  

- Declaração a que alude o  art.  27°, V, da Lei n.° 8.666/93. 
- Modelo de Declaração de Enquadramento de ME ou EPP. 
- Modelo de Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / 
responsável(éis) técnico(s) não é(são) servidor(es) público(s) do Município 
de Davinópolis (MA). 
- Modelo de Declaração de Idoneidade. 
- Modelo de Declaração de Localização e Funcionamento 
- Atestado Técnico de Visita ao Local da Obra. 

6. DA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar do presente certame empresas devidamente cadastradas junto ao órgão 
competente deste Município ou que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento 
até terceiro dia anterior A. data do recebimento das propostas, que tenham ramo de atividade 
compatível com o objeto e que atendam a todas as exigências deste edital, inclusive quanto à 
documentação e requisitos mínimos de classificação das propostas, e seus anexos. 

6.2. Não poderão participar direta ou indiretamente desta licitação: 

6.2.1. Pessoas Físicas. 

6.2.2. Empresas cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em 
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituição, ou ainda 
empresas estrangeiras não autorizadas a funcionar no pais. 

6.2.3. Empresas que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública 
ou qualquer de seus entes da administração indireta ou tenham sido por estes declaradas iniclôneas, 
ainda que tal fato se dê após o inicio do certame. 

6.2.4. Empresas apresentadas na qualidade de subcontratadas. 

6.2.5. Empresas que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente 
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal. 

6.2.6. Empresas que se apresentem em forma de consórcios, que sejam controladas, coligadas ou 
subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição. 

6.2.7. Empresas (incluindo empresário, sócio(s), dirigente(s), responsável(eis) técnico(s), e/ou 
qualquer outro(s) responsável(eis), independente da denominação) que estão respondendo 
processo judicialmente com sentença definitiva ou trânsito em julgado, em quaisquer esferas 
governamentais, relativamente a fraudes em licitações públicas, danos ao erário público e/ou 
formação de quadrilha. 

6.2.8. Empresas que não possuam endereço fisico, bem como local e instalações adequados e 
compatíveis para o exercício do ramo de atividade da mesma. 

6.2.9. Não poderão participar desta licitação empresas das quais participem, seja a que titulo for, 

servidor público municipal de Davinópolis/MA. 
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7. DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 

7.1. Por força da Lei Complementar n° 123/06, as microempresas - MEs e as empresas de pequeno 
porte - EPPs que tenham interesse em participar desta Tomada de Preços deverão observar os 
procedimentos a seguir dispostos: 

a) As licitantes que se enquadrem na condição de ME ou EPP e que eventualmente possuam 
alguma restrição no tocante à documentação relativa à regularidade fiscal, deverão  
consignar tal informação expressamente na declaração prevista no item 10.4.  

b) No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor proposta 
seja uma ME ou EPP deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda a documentação 
exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes A. regularidade fiscal apresentem 
alguma restrição. 

c) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal,  sera  assegurado o prazo 
de 5 (cinco) dias Ateis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da divulgação do 
resultado da fase de habilitação, prorrogável por igual período, a critério da Administração, 
para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

d) A abertura da fase recursal em relação ao resultado do certame ocorrerá após os prazos de 
regularização fiscal de que trata a alínea "c". 

e) A não regularização da documentação no prazo previsto na alínea "c" implicará na 
decadência do direito A contratação, sem prejuízo das sanções previstas no  art.  87 da Lei 
n° 8.666/93, sendo facultado à administração pública convocar os licitantes remanescentes, 
na ordem de classificação, ou revogar a licitação. 

0 	Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs ou EPPs 
entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas por MEs ou 
EPPs sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a melhor proposta classificada. 

0 licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte quando houver ultrapassado o limite de faturamento 
estabelecido no  art.  3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, no ano fiscal anterior, sob 
pena de ser declarado inidlineo para licitar e contratar com a administração pública. 

7.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do seguinte 
modo: 

a) a ME ou EPP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova proposta no 
prazo máximo de dez minutos após o encerramento da fase de julgamento das propostas de 
preços, sob pena de preclusdo; 

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior icluela  
considerada vencedora do certame,  situação em que o objeto licitado será adjudicado em 
favor da detentora desta nova proposta (ME ou EPP). 

c) não ocorrendo a contratação da ME ou EPP, na forma da alínea anterior, serão convocadas 
as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; 

d) no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs ou EPPs que se encontrem 
enquadradas no item 7.2, alínea c, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

g) 
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aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

e) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 7.2, alínea c, o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

f) o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por ME ou EPP. 

8. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 

8.1. A documentação deverá ser entregue pelo representante legal da empresa licitante à. 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -  CPL,  em envelopes opacos, devidamente 
lacrados e invioláveis, identificados, em cujas partes externas, além da razão ou denominação 
social da empresa licitante, deverá conter: 

Envelope n°01 - Documentação de Habilitação  

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS (MA) 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020-CPL  

ENVELOPE 1- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
(Razão social, CNPJ e endereço do licitante) 

(OS DOCUMENTOS DEVERÃO SER APRESENTADOS ENCADERNADOS E 
NUMERADOS, NA ORDEM ESTABELECIDA NESTE ITEM DO EDITAL) 

8.2. Os documentos necessários à. habilitação, abaixo relacionados, poderão ser apresentados em 
original, os quais fardo parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada 
por cartório/tabelião competente ou servidor do setor de licitações deste município ou publicação 
em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade. Poderão ser 
apresentados documentos extraídos via  Internet,  cuja aceitação fica condicionada a verificação de 
sua autenticidade mediante acesso ao  site  do Órgão que os expediu. 

8.2.1. A empresa licitante que optar pela autenticação por servidor da Comissão Permanente de 
Licitação deverá comparecer na sala da  CPL,  situada na Prefeitura Municipal de Davinópolis 
(MA), em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08h (oito horas) as 12h (doze 
horas), munido do(s) documento(s) original(is) juntamente com a(s) respectiva(s) cópia(s) a 
ser(em) autenticada(s), até 01 (uma) hora antes do horário previsto para a realização do certame. 
Não serão autenticados documentos na sessão de abertura dos envelopes. 

8.3. HABILITAÇÃO JURÍDICA. A documentação referente à habilitação jurídica compreende 
os documentos abaixo relacionados: 

8.3.1. Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual. 

8.3.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI ou sociedades comerciais, 
e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleições de seus 
administradores. 
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8.3.3. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício. 

8.3.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

8.4. HABILITAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA. A documentação referente A. habilitação 
fiscal e trabalhista compreende os documentos abaixo relacionados: 

8.4.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - 
CNPJ/MF. 

8.4.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão de Quitação 
de Tributos e Contribuições Federais e Certidão quanto A. Divida Ativa da Unido). 

8.4.3. Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão Negativa de Débitos Estadual e 
Certidão Negativa de Divida Ativa Estadual). 

8.4.4. Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de Débitos Municipal 
e Certidão Negativa de Divida Ativa Municipal). 

8.4.5. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (Certificado de 
Regularidade de FGTS). 

8.4.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT. 

8.4.7. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio da licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 

8.5. HABILITAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. A documentação referente à habilitação 
econômico-financeira compreende os documentos abaixo relacionados: 

8.5.1. Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação. As empresas 
que estiverem em processo de recuperação judicial ou extrajudicial deverão comprovar, para fins 
de habilitação, que o plano de recuperação foi acolhido e/ou homologado judicialmente, sob pena 
de inabilitação. 

8.5.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da Lei, assinados por contador ou outro profissional equivalente, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo 
ser atualizado por  indices  oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 
apresentação da proposta, acompanhado dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário, 
registrado na Junta Comercial. 

8.5.3. A boa situação financeira da empresa será avaliada pelos  indices  de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral  (SG)  e Liquidez Corrente  (LC),  os quais devem ser maior que 1,00, resultante da 
aplicação das seguintes fórmulas: 

ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO  
LG — 

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO  

SG  = 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
ATIVO TOTAL 
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LC  = ATIVO CIRCULANTE 

8.5.4. As fórmulas dos  indices  contábeis referidos deverão estar devidamente aplicadas em 
memorial de cálculos juntado ao balanço. 

8.5.5. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado, juntamente 
com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

8.5.6. 0 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis deverão conter registro na Junta 
Comercial. 

8.5.7. A empresa licitante que ainda não encerrou o seu primeiro exercício social, por ter sido 
constituída a menos de um ano, deverá apresentar, em substituição ao Balanço Patrimonial, o 
Balanço de Abertura devidamente registrado na forma da lei. 

8.5.8. Comprovação de possuir capital social correspondente a 10% (dez por cento) do valor total 
estimado para a contratação, devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação 
da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de  indices  oficiais. 

8.6. HABILITAÇÃO TÉCNICA. A documentação referente à qualificação técnica compreende 
os documentos abaixo relacionados: 

8.6.1. Certidão de registro da empresa licitante e do(s) responsável técnico detentor(es) do(s) 
atestado(s) e certidão(bes) de acervo técnico  (CAT)  utilizados para esta licitação emitida pelo 
CREA ou CAU, com validade posterior A. data da sessão de habilitação, devidamente atualizada 
em todos os seus dados. 

8.6.2. Comprovação de capacidade técnica-profissional do(s) Responsável(is) Técnico(s) da 
licitante, comprovada através de Certiddo(ões) de Acervo Técnico  (CAT),  esta devidamente 
acompanhada dos referidos atestados, fornecidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado no CREA ou CAU, devendo conter informações relativas às características 
técnicas e complexidades tecnológicas similares ou superiores ao objeto licitado, nome do(s) 
profissional(is), responsável(is) pela execução dos serviços, local e período de execução, ou seja, 
informações suficientes e_ claras para a devida comprovação pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação. As planilhas que acompanham os atestados também deverão conter o 
registro no órgão competente, bem como informações suficientes para averiguação das 
características técnicas similares ou superiores ao objeto do presente certame. 

8.6.3. A licitante deverá comprovar o vinculo do(s) profissional(is) detentor(es) da(s) certiddo(oes) 
de acervo técnico  (CAT)  e do(s) atestado(s) através da apresentação de cópia autenticada de 01 
(um) dos seguintes documentos: 

8.6.3.1. Da carteira de trabalho (CTPS) em que conste a licitante como contratante. 

8.6.3.2. Do contrato social da licitante em que conste o(s) profissional(is) como sócio(s). 

8.6.3.3. Do contrato de trabalho (modelo CREA) entre a licitante e o responsável técnico, em que 
se crie vinculo de responsabilidade técnica ou outro equivalente. 

8.6.4. Os atestados e/ou certidões referentes a projeto, fiscalização, supervisão, gerenciamento, 
controle tecnológico ou assessoria técnica de obras, não serão consideradas válidas para 
atendimento à qualificação técnica. 

PASSIVO CIRCULANTE 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

CNPJ: 01.616.269/0001-60 

8.6.5. 0(s) licitante(s) deverá(ão) apresentar, preferencialmente, somente o(s) atestado(s) e/ou 
certiddo(ões) necessário(s) e suficiente(s) para a comprovação do exigido, grifando com marca 
texto os itens que comprovem as exigências para melhor visualização quando da análise por parte 
dos membros da Comissão Permanente de Licitação. 

8.6.6. Para efeitos da qualificação técnica profissional, deverá a comprovação demonstrar que a 
execução dos serviços e obra é compatível com os quantitativos exigidos na planilha orçamentaria 
do objeto licitado. 

8.6.7. Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovação da capacitação técnico-
profissional, deverão participar do serviço/obra objeto desta licitação. 

8.6.8. Atestado de Visita Técnica ao local onde será realizada a Obra/Serviço conforme modelo 
constante no Anexo X ou declaração da empresa licitante de que tomou conhecimento de todos os 
detalhes e características técnicas do objeto, e que se responsabiliza pela Proposta de Preços 
apresentada, sendo de sua inteira responsabilidade a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude 
de sua omissão na verificação dos locais de instalação e execução do objeto. 

8.7. Do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do  art.  7° da Constituição Federal e demais 
Declarações. 

8.7.1. Declaração da licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 anos, para fins ainda do disposto no inciso V, do  art.  27, da 
Lei Federal n° 8.666/93, acrescida pela Lei N° 9.854, de 27 de outubro de 1999 (Anexo V). 

8.7.2. Declaração que o(s) empresário / sócio(s) / dirigente(s) / responsável(éis) técnico(s) não 
é(são) servidor(es) público(s) do Município de Davinópolis (MA) (Modelo no anexo VII deste 
edital). 

8.7.3. Declaração de idoneidade, conforme modelo constante no anexo VIII deste Edital. 

8.7.4. Declaração de localização e funcionamento (Modelo no anexo IX deste edital). 

8.8. Não será admitida, em qualquer hipótese, a retirada da documentação apresentada pela 
licitante em sua versão original nos autos do processo. 

8.9. Os documentos em que o prazo de validade não estiver estipulado expressamente, ou fixado 
em lei, serão tidos como válidos pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua emissão. 

8.10.  Sera  considerado inabilitado o licitante que deixar de apresentar, ou apresentar de forma 
incompleta, incompreensível, ilegível, com erro, rasura, omissão, qualquer exigência contida neste 
Edital. 

8.11. Os documentos pertinentes e exigidos neste edital, dentro do Envelope n° 01, deverão, de 
preferência, ser entregues encadernados e numerados sequencialmente e na ordem indicada neste 
edital, a fim de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes. 

9. PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. 0 Envelope n° 02 deverá conter a seguinte identificação: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVIN0POLIS (MA) 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO —  CPL  
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TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020-CPL  

ENVELOPE 2- PROPOSTA DE PREÇOS 
(Razão social, CNPJ e endereço do licitante) 

(A PROPOSTA DEVERA SER APRESENTADA ENCADERNADA E NUMERADA) 
E em seu interior deverá conter os seguintes documentos e elementos: 

9.2. Proposta de  Preps  (Anexo I), em papel timbrado da licitante, datilografada ou impressa por 
qualquer outro meio, datada e assinada pelo seu responsável ou representante legal da licitante, 
rubricada, isenta de emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, contendo, necessariamente, os 
preços, em moeda corrente nacional, em valores unitários e totais, absolutamente líquidos já 
incluídos todos os encargos inerentes ao objeto, contendo: 

a) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de abertura da licitação. 

b) Prazo de execução será de 90 (noventa) dias. 

c) 0 preço total da proposta deverá obrigatoriamente ser escrito em algarismo e por extenso. 

9.2.1. S6 serão aceitas até 02 (duas) casas decimais após a virgula na descrição dos valores. 

9.3. As propostas deverão apresentar preços correntes de mercado, conforme estabelece o  art.  43, 
inciso IV da Lei n° 8.666/93 e ainda: 

9.3.1. Orçamento sintético com preços unitários, assinado na última folha e rubricado nas demais, 
pelo representante legal. 

9.3.2. Quadro de composição do BDI aplicado aos preços da obra. 

9.3.2.1. Os tributos IRPJ e CSLL não devem integrar o cálculo do BDI, nem tampouco a planilha 
de custo direto. 

9.3.3. Cronograma Físico Financeiro. 

9.4. É de exclusiva responsabilidade dos licitantes a descrição de todos os dados da proposta 
apresentada. 

9.5. Não serão consideradas as propostas apresentadas fora do prazo, bem como aquelas que 
contiverem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, de modo a ensejar dubiedade, principalmente 
em relação a valores. 

9.6. As propostas de preços serão abertas em ato público, em data a ser definida pela Comissão 
Permanente de Licitação e comunicada previamente As licitantes. 

10. DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS E ABERTURA DOS ENVELOPES 

10.1. Devido aos riscos de transmissão do novo Coronavirus - COVID19, visando a segurança 
dos servidores públicos e dos participantes do certame, em atendimento is normas de 
segurança e saúde pública, no dia e hora designados para a sessão, os licitantes deverão 
observar as seguintes orientações: 

10.1.1. Será permitido o acesso ao local da sessão de apenas 01 (um) representante de cada empresa 
participante, que deverá, obrigatoriamente, estar usando máscara de proteção facial cobrindo o 
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nariz e o queixo, devendo permanecer com a mesma durante todo o período em que estiver no 
recinto. 

10.1.2. Não será permitida a presença, na sessão, de representantes das empresas e de agentes de 
compras pertencentes ao grupo de risco. 

10.1.3. Serão disponibilizados luvas, máscaras e álcool em gel para todos os presentes durante a 
sessão. 

10.1.4. A sessão será realizada em local amplo, arejado, devidamente higienizado, de modo a 
garantir a distância  minima  recomendada de um metro entre os presentes. 

10.2. As licitantes deverão se apresentar junto a Comissão por meio de um representante, portando 
seu documento de identidade original e devidamente munido de Carta Credencial, podendo ser 
utilizado o modelo do Anexo  III  do Edital, ou procuração, pública ou particular, que o nomeie a 
participar deste procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada, 
comprovando os necessários poderes para firmar declarações, desistir ou apresentar razões de 
recurso, assinar a ata, rubricar documentos e praticar todos os demais atos pertinentes ao presente 
certame. Deverá apresentar juntamente com o referido instrumento ou carta credencial, inscrição 
de micro empreendedor individual, ou requerimento de empresário, no caso de empresa individual, 
ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas eventuais alterações ou 
consolidado, em se tratando de empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI ou 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 
de seus administradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou decreto de autorização, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, que 
comprovem a capacidade de representante legal do outorgante, com expressa previsão dos poderes 
para exercício de direitos e assunção de obrigações. 

10.3. No caso de a empresa ser representada por titular, diretor ou sócio da empresa, deverá 
apresentar Cédula de Identidade ou documento equivalente que possua foto, acompanhada da 
inscrição de micro empreendedor individual, ou requerimento de empresário, no caso de empresa 
individual, ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com todas as suas eventuais 
alterações ou consolidado, em se tratando de empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI ou sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 
de eleição de seus administradores, ou inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício, ou decreto de autorização, em se tratando de 
empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, que 
comprovem a capacidade de representante legal do outorgante, com expressa previsão dos poderes 
para exercício de direitos e assunção de obrigações. Em caso de administrador eleito em ato 
apartado, deverá ser apresentada ata de reunido ou assembleia em que se deu a eleição 

10.4. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados fora dos envelopes, 
em sua versão original, os quais fardo parte do processo licitatório e não serão devolvidos as 
empresas licitantes, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório/tabelião competente 
ou servidor do setor de licitações deste município ou publicação em órgão da imprensa oficial, 
observados sempre os respectivos prazos de validade. Poderão ser apresentados documentos 
extraídos via  Internet,  cuja aceitação fica condicionada a verificação de sua autenticidade mediante 
acesso ao  site  do Órgão que os expediu. 
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10.4.1. A empresa licitante que optar pela autenticação por servidor da Comissão Permanente de 
Licitação deverá comparecer na sala da  CPL,  situada na Prefeitura Municipal de Davinópolis 
(MA), em dias úteis, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08h (oito horas) As 12h (doze 
horas), munido do(s) documento(s) original(is) juntamente com a(s) respectiva(s) cópia(s) a ser( 
em) autenticada(s), até 01 (uma) hora antes do horário previsto para a realização do certame. Não 
serão autenticados documentos na sessão de abertura dos envelopes. 

10.5. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou MEI deverão apresentar 
declaração que comprove sua condição de ME ou EPP, atestando ainda que inexistem fatos 
supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento dessa situação, podendo ser utilizado o 
modelo do Anexo VI do Edital. 

10.5.1. Na hipótese do item 10.4 não serão considerados os documentos que estejam dentro de 
envelopes lacrados de habilitação, que não serão abertos no inicio da respectiva sessão. 

10.5.2. A declaração da condição de microempresa e de empresa de pequeno porte de que trata o 
item 10.5 deverá ser subscrita por quem detém poderes de representação da licitante, e deverá ser 
prestada com plena veracidade, sob pena de infringência ao artigo 299 do Código Penal, 
acompanhada de Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado que comprove a condição 
de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

10.5.3. A falsidade das declarações prestadas, objetivando os beneficios da Lei Complementar n° 
123/2006, poderá caracterizar o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo do 
enquadramento em outras figuras penais e da aplicação das sanções administrativas previstas na 
legislação pertinente, observado o devido processo legal, e implicará, também, no afastamento da 
licitante, se o fato vier a ser constatado durante o trâmite da licitação. 

10.5.4. A falta da declaração de enquadramento da licitante como microempresa ou empresa de 
pequeno porte ou sua imperfeição não conduzirá ao seu afastamento da licitação, mas tão somente 
dos benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. 

10.6. As licitantes podem apresentar ainda, fora dos envelopes, para que seja verificado o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto A existência de sanção que 
impeça a participação no certame ou a futura contratação, as seguintes certidões negativas, que 
caso não sejam apresentadas, serão consultadas no momento da sessão: 

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas - CEIS, atualmente mantido pelo 
Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);  

b) Certidão Negativa de Licitantes Inidõneos, emitida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU 
(https://contas.tcu.gov.br/ords/f7p=INABILITADO:CERTIDA0).  

10.6.1. A consulta aos cadastros  sera  realizada em nome da empresa licitante e também de seu 
sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar 
com a Administração, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

10.6.2. Constatada a existência de sanção, o licitante será excluído por falta de condição de 
participação nesta licitação, conforme previsto no item 6.2.3 do Edital. 

10.7. Após o horário marcado para a abertura dos envelopes, declarado o inicio dos trabalhos, 
nenhum outro documento será recebido. 

10.8. A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública, da qual se lavrará ata 
circunstanciada assinada pelos licitantes presentes e pela Comissão. 
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10.9. Na data e hora indicadas para o recebimento das propostas, a Comissão Permanente de 
Licitação abrirá, em primeiro lugar, o envelope n° 01, referente a documentação de habilitação 
preliminar; em seguida, o envelope n° 02 - Proposta de Preços. Os membros da Comissão e os 
representantes credenciados examinarão e rubricarão cada documento. Serão inabilitadas as 
empresas cuja documentação não satisfazer as exigências deste Edital. 

10.10. 0 não comparecimento de qualquer participante as novas reuniões designadas, não impedirá 
que ela se realize, não cabendo aos ausentes o direito de reclamação de qualquer natureza. 

11. DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

11.1. No julgamento levar-se-ão em conta, no interesse do serviço público, as condições de Menor  
Prey)  Global. 

11.2. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital inclusive 
financiamento subsidiado ou a fundo perdido nem preço ou vantagem baseada na oferta dos demais 
Licitantes. 

11.3. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de 
valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o presente Edital não tenha estabelecido limites mínimos. 

11.4. A proposta apresentada que não se adequar aos termos deste Edital será rejeitada pela 
Comissão Permanente de Licitação. 

11.5. Obedecidas as disposições da Lei n° 8.666/93, fica ressalvada à Comissão Permanente de 
Licitação, a seu exclusivo critério e mesmo depois da apresentação das propostas, sem que caiba 
às concorrentes, nas hipóteses abaixo, pleitear indenização, compensação ou vantagens a qualquer 
titulo, o direito de: 

a) julgar livremente a presente licitação, 

b) propor, motivadamente, à autoridade superior, a anulação ou a revogação do certame; 

c) desclassificar as propostas que não estejam em condições de assegurar execução satisfatória do 
objeto licitado, não atendam as exigências deste ato convocatório e que contenham preços 
excessivos ou manifestamente inexequíveis  (art.  48, incisos I e II, da Lei Federal n.° 8.666/93); 

d) quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a 
Comissão Permanente de Licitação poderá fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias Ateis para 
apresentação de nova documentação ou de outras propostas que não contenham as irregularidades 
que geraram a inabilitação ou a desclassificação. 

12. DO CRITÉRIO DE DESEMPATE 

12.1. Em caso de empate entre duas ou mais concorrentes o desempate ocorrerá por sorteio, em ato 
público, realizado pela Comissão Permanente de Licitação, para o qual todos os licitantes serão 
convocados. 

12 
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13. DO PRAZO RECURSAL 

13.1. Dos atos praticados pela Comissão Permanente de Licitação -  CPL,  decorrentes da aplicação 
dos termos desta licitação, caberão recursos, conforme previstos no artigo 109 da Lei 8.666/93. 

13.2. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax,  e-mail  ou vencidos os 
respectivos prazos legais. 

14. DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

14.1. 0 resultado do julgamento desta licitação será divulgado na imprensa oficial, salvo se 
presentes os representantes dos licitantes no ato em que for adotada a decisão pela  CPL,  quando 
poderá ser feito diretamente aos interessados e lavrado em ata. 

15. DA CONTRATAÇÃO 

15.1. A execução dos serviços será imediata após a ordem de serviços emitida pela Secretaria 
Municipal de Infraestrutura. 

15.2. 0 Contrato entre a Prefeitura Municipal de Davinópolis - MA e a firma adjudicada será 
lavrado nos termos do  art.  54 e seguintes da Lei n.° 8.666/93, consoante minuta em anexo (Anexo 
IV). 

15.3. A empresa adjudicatária deverá assinar o Contrato no prazo máximo de até 10 (dez) dias 
Ateis, contados da data da convocação para assinatura do mesmo. 

15.4. Quando a empresa adjudicatária não assinar o Contrato no prazo e nas condições 
estabelecidas, a Administração poderá convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira 
classificada, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no  art.  81 da Lei n° 
8.666/93. 

15.5. A contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões, até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial do contrato. 

15.6. 0 contrato firmado entre a Administração Pública e a licitante vencedora poderá ser 
prorrogado nos termos e condições previstas na Lei n° 8.666/93. 

16. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

16.1. Na execução do objeto, obriga-se a contratada a envidar todo o empenho e dedicação 
necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhe são confiados, obrigando-se 
ainda a: 

16.1.1. Executar os serviços na sede do município de Davinópolis - MA, obedecendo fielmente o 
Projeto, Planilha Orçamentaria e especificações. 

16.1.2. Arcar com todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços tais como equipamentos, 
insumos, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais 
obrigações vinculadas à legislação tributária, trabalhista e previdenciAria e todos os demais 
encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato. 
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16.1.3. Cumprir fielmente o presente Contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos 
termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade. 

16.1.4. Manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

16.1.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante relativamente 
aos serviços contratados. 

16.1.6. Registrar a obra no CREA/MA, quando for o caso. 

16.1.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em 
especial o Código de Obras e de Postura deste Município. 

16.1.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: sinalização, advertência, 
avisos, tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos, 
conforme as especificações. 

16.1.9. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da Contratante, devem ser refeitos. 

16.1.10. Facilitar A fiscalização o acesso aos procedimentos e técnicas adotados. 

16.1.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a 
terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

16.1.12. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS, quando for o caso. 

16.1.13. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto. 

16.1.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir, As suas expensas, no total ou em parte, o objeto 
do Contrato em que se verificar incorreções ou defeitos decorrentes da execução. 

16.1.15. Comunicar A. fiscalização qualquer irregularidade e providências a serem tomadas na 
execução dos serviços. 

16.1.16. 0 licitante contratado responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e 
materiais resultantes da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa. 

16.1.17. Executar a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

16.1.18. Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados, promovendo 
readequações sempre que forem detectadas impropriedades que possam comprometer a execução 
do objeto contratado. 

16.1.19. Permitir o livre acesso de servidores do Contratante, bem como dos órgãos de controle 
interno e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

17.1. Efetuar o pagamento nas condições e preços pactuados, desde que preenchidas as 
formalidades previstas no Contrato. 

17.2. Designar um profissional para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do 
serviço/obra, objeto do Contrato. 

/1,7 
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17.3. Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra 
durante a execução dos serviços/obra. 

17.4. Emitir as convocações, as ordens formais de execução e o Termo de Contrato relativos ao 
objeto da licitação. 

17.5. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução dos serviços contratados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela Contratada, e com as especificações técnicas constante do edital e seus 
anexos. 

17.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Contratada 
com relação ao objeto da licitação. 

17.7. Cumprir as demais obrigações constantes do Projeto Básico. 

18. DO PAGAMENTO 

18.1. 0 pagamento será parcelado, conforme a execução, e efetuado pelo setor especifico da 
Prefeitura Municipal de Davinópolis (MA), de acordo com os seguintes procedimentos: 

a) 0 primeiro pagamento  sera  efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira 
medição, devidamente atestada pela fiscalização. 

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma fisico financeiro 
apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias. 

c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo 
com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa. 

d) 0 prazo de pagamento da(s) parcela(s) subsequente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a 
partir da apresentação da fatura à Prefeitura Municipal de Davinópolis - MA, referente à data final 
do período de adimplemento. 

18.2. A primeira medição s6 será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica -  ART  da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que 
comprove que a obra foi matriculada no INSS. 

18.3. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao 
INSS referente ao mês imediatamente anterior à solicitação do pagamento. 

18.4. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

18.5. Todas as medições serão liberadas mediante apresentação, pela Contratada, das certidões de 
regularidade fiscal: Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante apresentação da 
Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova 
de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentação 
da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa do 
Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, 
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de 
Inscrição na Divida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de 
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Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

18.6. 0 não cumprimento do item anterior implicará na sustação do pagamento que só será 
processado após a apresentação das referidas certidões negativas,  não podendo ser considerado 
atraso de pagamento. 

18.7. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa 
eventualmente aplicada. 

19. DOS ENCARGOS LEGAIS 

19.1. Os encargos legais vigentes ou futuros, decorrentes da legislação social ou fiscal, bem como 
os originários da relação empregaticia entre a empresa a ser contratada e o pessoal por ela 
empregado na execução do objeto da presente licitação (trabalhista, previdenciária e securitária), 
ficarão inteiramente sob a responsabilidade da proponente vencedora, não mantendo a 
Administração qualquer vinculo com os empregados da mesma. 

20. RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

20.1. 0 recebimento provisório dar-se-á após o término da obra e/ou serviço quando eliminadas 
todas as pendências apontadas pela fiscalização. 

20.2. 0 recebimento definitivo dar-se-á em até 15 (quinze) dias contados do recebimento 
provisório, sanadas todas as pendências apontadas pela fiscalização. 

20.3. Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com o Projeto 
Básico, sob pena de rejeição do mesmo. 

20.4. 0 Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não do 
serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado. 

21. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

21.1. 0 futuro contrato que advir desta licitação terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, 
conforme disposições do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

22. DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

22.1. Durante a vigência do contrato os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do  art.  
65 da Lei n° 8.666/1993. 

23. DAS PENALIDADES 

23.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório, ou pelo 
descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Prefeitura Municipal de Davinópolis 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar A. contratada as sanções a seguir relacionadas: 
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a) Advertência, por escrito, quando se tratar de infração leve, a juizo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de 
outras ocorrências que possam acarretar prejuízos A. contratante, desde que não caiba a aplicação 
de sanção mais grave. 

b) Multa. 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Davinópolis, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública para licitar 
ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua 
punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que  sera  concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

23.1.1. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura 
Municipal de Davinópolis poderão ser aplicadas d. contratada, juntamente com a de multa, 
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

23.2. A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira: 

23.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de rescisão 
contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento 
de obrigações contratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a 50% (cinquenta por cento) 
do contratado, quando o atraso ultrapassar o prazo limite de trinta dias ou os serviços forem 
prestados fora das especificações constantes do Projeto Básico e da proposta da contratada. 

23.2.2. Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução 
dos serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a 
partir do 10° (décimo) dia de atraso até o 30° (trigésimo) dia, quando a Administração Pública 
poderá decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se, na hipótese de 
rescisão, as penalidades previstas no item 23.1, alíneas 'c' e 'd', sem prejuízo da aplicação das 
demais cominações legais. 

23.2.3. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não for 
apresentado pela contratada, no momento das medições, os comprovantes de pagamento da folha 
de funcionários referentes a. execução dos serviços, bem como da não apresentação dos 
comprovantes de recolhimento do INSS e FGTS no ato da apresentação das notas fiscais, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas no contrato. 

23.2.4. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não 
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

23.2.5. Multa de 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para 
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas 
demais alíneas. 

23.3. As muitas previstas nos subitens 23.2.1 a 23.2.5 deverão ser recolhidas pela contratada no 
prazo máximo de 10 (dez) dias Ateis, em favor da Prefeitura Municipal de Davinópolis, contado a 
partir da notificação recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante 
a apresentação da cópia do recibo do recolhimento efetuado. 

23.3.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um 
por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidaç . 
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do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, 
após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

23.3.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da divida, a Prefeitura 
Municipal de Davinópolis poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

23.3.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a 
contratada responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

23.3.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada ser 
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto 6. Prefeitura 
Municipal de Davinópolis, decorrentes das infrações cometidas. 

23.4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Davinópolis e, no que couber, As 
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93. 

23.4.1. As penalidades referidas no Capitulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93 estendem-se As 
licitantes participantes deste processo licitatório. 

23.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos 
pela Prefeitura Municipal de Davinópolis, em relação a um dos eventos aqui arrolados, a contratada 
ou participante deste processo licitatório ficará isenta das penalidades mencionadas. 

24. DA RESCISÃO DO CONTRATO 

24.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 
77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

24.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

24.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

24.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal de Davinópolis, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII, do  art.  78 da Lei 8.666/93, notificando-se a contratada com 
a antecedência  minima  de 30 (trinta) dias; ou 

24.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação desde que 
haja conveniência para a Prefeitura Municipal de Davinópolis; ou 

24.3.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

24.4. Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados a contratada o contraditório 
e a ampla defesa, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XV da Lei Federal n° 8.666/93: 

24.4.1. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal de Davinópolis, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação. 

24.4.2. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de 
Davinópolis decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos o 
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executados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado a contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação. 

24.4.3. A não liberação, por parte da Prefeitura Municipal de Davinópolis, de área, local ou objeto 
para a execução dos serviços nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto. 

24.4.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja 
culpa da contratada,  sera  esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver 
sofrido, tendo ainda direito a: 

24.4.4.1. Devolução de garantia. 

24.4.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

24.4.4.3. Pagamento do custo da desmobilização. 

24.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 

25. RESPONSABILIDADES E GARANTIAS 

25.1. A Contratada assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços 
que efetuar, bem como pelos danos decorrentes da realização dos trabalhos. Durante a execução 
dos serviços contratados não serão admitidas paralisações dos serviços por prazo, parcelado ou 
único, superior a 60 (sessenta) dias consecutivos, salvo por motivo de força maior, aceito por ambas 
as partes contratantes, excluídas quaisquer indenizações. 

26. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

26.1. Os serviços, objeto da presente licitação serão prestados diretamente à Prefeitura Municipal 
de Davinópolis, e atestados por servidor desta instituição designado para esse fim. 

26.2. 0 responsável pelo recebimento anotará em registro próprio todas as ocorrências. 

26.3. A Prefeitura Municipal de Davinópolis caberá a fiscalização da execução dos serviços. Para 
tanto, serão nomeados fiscais que terão poderes para exigir da contratada o perfeito atendimento 
as cláusulas contratuais. 

27. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

27.1. Fica assegurado A. Comissão Permanente de Licitação o direito de, no interesse da 
Administração, sem que caiba aos licitantes qualquer tipo de reclamação ou indenização, adiar a 
data de abertura das propostas da presente Licitação, dando conhecimento aos interessados através 
de fax,  e-mail,  telegrama ou outro meio adequado, com antecedência  minima  de 02 (dois) dias da 
data inicialmente marcada, como também o de alterar as condições deste Edital, as especificações 
e qualquer documento pertinente a esta licitação, ou ainda revogar o processo licitatório por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado e/ou anulá-lo por 
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente 
fundamentado, a qualquer tempo. 
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27.2. Nos termos do  art.  48 e sem prejuízo do estabelecido no  art.  109, ambos da Lei n° 
8.666/93,0 descumprimento de qualquer das disposições contidas nos itens deste Edital e seus 
Anexos, poderá ensejar a inabilitação ou desclassificação, respectivamente. 

27.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação, bem como os demais atos de interesse 
dos licitantes, serão comunicados diretamente aos licitantes, preferencialmente via  `e-mail'.  Caso 
não possam ser feitas diretamente aos seus representantes, serão publicadas no Diário Oficial do 
Município. 

27.4. Na hipótese de o processo licitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das propostas 
fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que estiver suspenso o feito. 

27.5. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração o 
licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de 
habilitação, bem como o licitante que, tendo aceito os termos do presente Edital sem objeção, 
venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas ou irregularidades que o 
viciaram. 

27.6. A Contratada é responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
social, trabalhista e tributária, bem como, pelos danos e prejuízos que a qualquer titulo causar 
Administração Municipal ou a terceiros, em decorrência da execução dos serviços contratados, 
respondendo por si e seus sucessores. 

27.7. A Comissão poderá promover diligências de acordo com as disposições da legislação 
pertinente para dirimir dúvidas e esclarecer aspectos que possam representar condicionantes a 
perfeita análise das propostas. Enquadram-se nesta estratégia, inclusive, a eventual solicitação dos 
originais dos documentos, principalmente referentes a Regularidade Fiscal, os quais na medida das 
possibilidades dos licitantes, deverão estar disponíveis para serem apresentados se solicitados, na 
sessão de abertura da documentação de habilitação. 

27.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do inicio e incluir-se-
á o dia do vencimento. 

27.9. A Comissão Permanente de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, sobre o Edital e seus anexos, onde poderão ser consultados 
gratuitamente ou obtidos mediante solicitação ao Presidente da  CPL  e o pagamento no valor de R$ 
50,00 (cinquenta reais), a ser recolhido através de Documento de Arrecadação Municipal - DAM, 
estando disponível para atendimento em dias úteis, das 08h às 12h, na sua sede sito na Rua Cinco, 
s/n, Centro. Davinópolis (MA). 

Davinópolis (MA), 01 de junho de 2020. 

Prefeito 
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TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 -  CPL  

ANEXO I 
(Proposta de Preços - Modelo da Carta de Apresentação) 

Prezados Senhores, 

	(empresa), com sede na cidade de 

	

, inscrita no CNPJ/MF sob o número 	 
	 , portador do CPF n° 

n°  
e RG n° 	 , abaixo 

	 , na Rua 	  
, neste ato representada por 

assinado, propõe à Prefeitura Municipal de Davinópolis os preços infra discriminados para a 
prestação de serviços recuperação de estradas vicinais no município de Davinópolis (MA), 
conforme Projeto Básico, objeto da TOMADA DE PREÇOS n° 007/2020-CPL:  

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
P. UNITÁRIO 

(RS) 
P. TOTAL (RS) 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 
Placa de obra em chapa zincada, 
instalada

m2 6,40 

2.0 DESMATAMENTO 

2.1 
Desmatamento, destocamento e 
limpeza em áreas com árvores de 
diâmetro até 0,15 m 

m2 6000,00 

2.2 
Desmatamento, destocamento e 
limpeza em áreas com árvores de 
diâmetro maiores que 0,15 m 

m2 6000,00 

2.3 
Destocamento de árvores com 
diâmetro superior a 0,30 m 

und 2,00 

3.0 TERRAPLENAGEM 

3.1 
Escavação, carga, transporte de 
material de  la.  Categoria. (DMT < = 
50m) 

m3 900,00 

3.2 
Esc., carga, transporte de material de 
la.  Categoria. (50m < DMT< = 200m) 

m3 540,00  

3.3 
Escavação, carga, transporte de 
material de 2.  Categoria. (DMT < = 
50m) 

m3 2180,00 

3.4 
Escavação e carga de material de  la  
categoria m3 75,00 

3.5 
Transporte de material escavado (50< 
DMT <=2000m) t . Km 1668,75 

3.6 

Compactação de aterros (95% do  
Proctor  Normal), inclusive 
espalhamento e conformação da 
plataforma 

m3 3695,00 
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. 37 
Construçao de valetas e saídas laterais 
d'agua (bigodes) m 3800,00 

3.8 
Reconformação de plataforma para 
exec.  de revest. primário ha 9,50  

3.9 
Escavação mecânica de vala em 
material de  la  categoria m3 135,00 

3.10 Expurgo de areia da pista m3 2120,00 

3.11 
Expurgo de jazida - Limpeza e 
decapeamento m3 500,00 

3.12 

Semeadura manual em taludes 
(através do uso de calcário 
dolomitico, adubo NPK, adubo 
organico, inseticida e sementes) 

m3 4540,00 

4.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

4.1 
Escavação e carga de material de 
revestimento . m3 5900,00 

4.2 
Transporte de material de 
revestimento DMT=10Km M3.km 131275,00 

4.3 
Espalhamento de material de 
revestimento 

m3 5900,00 

4.4 
Compactação de material de 
revestimento 

m3 5900,00 

VALOR TOTAL (RS) 

PREÇO POR QUILÔMETRO DA ESTRADA 

a) 0 valor total da proposta é de R$  	). 

b) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir 
da data de abertura da licitação. 

c) 0 prazo de execução será 90 (noventa) dias, conforme Cronograma. 

d) Responsável pela assinatura do contrato: nome, RG. CPF e endereço. 

e) Dados bancários para pagamento: banco, agência, conta 

Nome. Identidade e Assinatura do Responsável Legal 
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RELATÓRIO TÉCNICO DE JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DAS OBRAS NO 
MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS — MA. 

1. Apresentação 

Vimos, pelo presente, explanar a situação atual e traçar um panorama das necessidades do 
município. 

Tais obras visam melhorar as condições socioeconômicas, promover melhor mobilidade 
dos serviços públicos e saúde pública, oferecer melhores estruturas de funcionamento de postos e 
Hospital (que funcionarão arduamente no apoio ao combate ao COVID-19), entre outros. 

2. Relatório fotográfico 

Hospital Municipal 
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Praça pública. 

3. Considerações finais 

Tais obras são desejo antigo do município e estavam no cronograma de execução 
para o ano de 2020. 

A população de Davinõpolis anseia por melhora na infraestrutura. Por meio 
destas, o município conseguiria melhorar as condições citadas na apresentação. 

Motivos da necessidade das reformas: 

- Reforma de postos de Saúde e hospital: Já existe procedimento administrativo 
do Ministério Público determinando a reforma na estrutura desses prédios, a fim de oferecer 
condições adequadas de funcionamento e atendimento da população. 

- Bloqueteamento de vias urbanas: A melhoria das vias urbanas proporcionaria 
melhores condições de escoamento das águas pluviais, evitando alagamentos e possíveis 
fontes de doenças. Melhoraria também o acesso aos serviços públicos e promoveria melhor 
mobilidade urbana e segurança à população. 
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- Reforma em ponte de madeira: Após sofrer com várias enchentes, a ponte em 
questão encontra-se bastante deteriorada. A mesma chegou a ficar submersa várias vezes 
devido aos alagamentos. Sua estrutura está comprometida, o que coloca em risco a 
segurança dos seus usuários. A reforma da ponte promoverá melhor segurança na 
mobilidade da população. 

- Recuperação em estradas vicinais: A recuperação das estradas promoveria 
um melhor acesso aos serviços públicos e melhor mobilidade urbana à população. 0 fluxo 
diário da população rural de Davinópolis nesse trecho é bastante intenso, bem como dos 
serviços básicos de saúde e assistencialismo. A melhora nas vias de trânsito forneceria 
condições mais adequadas ao funcionamento desses serviços. 

- Reforma em praga pública: Desejo antigo da população de Davinópolis, e 
presente no cronograma para o ano, a reforma da praça promoveria melhores condições de 
saúde e lazer para população. Nela funcionará uma academia ao ar livre, e pistas de 
caminhadas, o que melhorará a qualidade de vida da população.  

Ives arvalho lima 
genheiro Civil  

Nacional  1113494417 
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PROJETO BÁSICO - RECUPERAÇÃO DE 
ESTRADAS VICINAIS 

FIáíjh A ve arvalho Lima 
Engenheiro Civil 

Reg. Regional 1113494417 
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PROJETO BÁSICO DE ESTRADAS VICINAIS 

1 -APRESENTAÇÃO 

Com base nos fundamentos do  art.  7P da Lei n P 8.666 de 21.06.93, e suas 
alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem 
viabilizar a implantação de obras de infraestrutura básica, no presente caso, implantação de estrutura 
viária, com melhoramento de estradas vicinais, nos Povoados PA Alegria, PA 1° de Maio, abaixo 
descritos, localizados no município de Davinópolis, no interior do Estado do Maranhão - MA, áreas 
estas a serem executadas em conformidade com a metodologia e especificações anexas e em 
consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO ESTRADA (km) OBRAS 

DAVINÓPOLIS - MA Sede do Município ao PA 
1° de Maio 19,00Km Recuperação de 19,00 km de 

estradas vicinais. 

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições sociais dos 
assentados que atualmente estão enfrentando situações adversas às suas próprias subsistências, 
diante de problemas que envolvem a saúde, educação, transporte, comercialização de seus produtos,  
etc.  

As obras e serviços, objeto deste projeto básico, serão executadas mediante 
contratação direta de empresas através de procedimento licitatório. 

2- JUSTIFICATIVA 

As decorrentes chuvas que assolam o município degradaram bastante esta 
importante via de acesso e escoamento do município. A execução dessas obras encontra justificativa 
consistente na necessidade premente de ser criada, e/ou, complementada a infraestrutura básica 
rural nos projetos de assentamento, tornando-os melhor estruturados e organizados, proporcionando 
ás famílias de agricultores assentadas, os benefícios socioecon6micos mínimos necessários 
fixação do homem no campo. 

As áreas localizadas no interior do estado, carentes de infraestrutura e assistência 
técnica e social tem motivado o êxodo rural para os grandes centros urbanos. Um dos problemas 
mais graves das áreas diz respeito à insuficiência das malhas viárias, que permitam o acesso, o 
transporte escolar e o escoamento da produção, em todas as épocas do ano, à população assentada. 
A maioria dos Projetos possui parte da malha viária implantada, porém, além de geralmente terem 
extensão insuficiente, apresentam trechos críticos, onde os serviços de melhoramento - limpeza, 
alargamento, revestimento e implantação de obras de arte, são necessários para permitir ás 
comunidades ocupantes das áreas, um tráfego eficiente, de modo que as mesmas se integrem ás 
malhas municipais, estaduais e federais existentes, com isso contribuindo para o desenvolvimento 
socioeconômico das regiões. 
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A verificação das obras propostas na área rural de grande potencial agrícola 
demonstra as dificuldades que os assentados têm para conseguir água de qualidade para a sua 
higiene e principalmente para consumo humano. 0 plano de trabalho, objeto deste estudo, demonstra 
de forma clara e objetiva, a viabilidade de aplicação dos recursos. 

A necessidade de execução deste projeto visa o beneficio à comunidade local, 
através da implantação das metas propostas, proporcionando, consequentemente, o 
desenvolvimento socioeconômico da região. 

3— PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA 

Para execução de todas as obras, objeto deste projeto básico, considerando que as 
mesmas serão executadas concomitantemente, estima-se a necessidade de 90 (noventa) dias 
corridos e consecutivos, contados a partir da data da emissão da Ordem de Serviço autorizando o 
inicio dos serviços, conforme discriminado abaixo: 

MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO ESTRADA (km) OBRAS PRAZO 

DAVINÓPOLIS - 
MA 

Sede do Município ao PA 
1° de Maio 

19,00Km 
Recuperação de 19,00 km de 

estradas vicinais. 
90 dias 
corridos 

4— CUSTOS DAS OBRAS 

Os custos previstos para execução das obras foram assim distribuídos: 

MUNICÍPIO LOCALIZAÇÃO ESTRADA (km) OBRAS VALOR 

DAVINOPOLIS 
- MA 

Sede do Município ao PA 
1° de Maio 

19,00Km 
Recuperação de 19,00 km de 

estradas vicinais. R$ 232.842,06 

VALOR ESTIMADO DAS OBRAS 	 R$ 232.842,06 

(duzentos e trinta e dois mil oitocentos e quarenta e dois reais e seis centavos). 

5— ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES 

A escolha de recuperação das estradas foi motivada pela necessidade premente e 
relevante para os projetos de assentamento, tendo por objetivo atender solicitações das comunidades 
assentadas, resgatando desta forma uma divida social compromissada com as mesmas. 
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Os trabalhos de recuperação das estradas vicinais serão basicamente efetuados por 
equipamentos de terraplenagem, como trator de esteira para o eventual desmatamento, limpeza e 
movimentação de terra, moto niveladora para regularização do leito e espalhamento de material, pá-
carregadeira para carga dos caminhões de transporte do material de jazida a ser utilizado no 
revestimento primário da estrada vicinal e rolo compactador (pé de carneiro). 

Os serviços serão executados em observância ás pegas técnicas anexas a este 
projeto, no que couber. 

6 — ANEXOS 

I — ESTRADAS VICINAIS 

1 - Planilhas: 
- Planilhas de Quantidades e Custos; 
- Memória de Cálculo; 

2 - Cronograma Físico-financeiro; 
3 - Especificações: 

- Características Técnicas das estradas; 
- Metodologia Executiva de Estradas; 

4 - Desenhos e Modelos: 
- seções de estradas; 
- planta de locação das obras 
- placa da obra. 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DAS ESTRADAS VICINAIS 

Padrão Alimentadora Padrão Penetração 

FAIXA DE DESMATAMENTO: Variável - 

PLATAFORMA: 5,00 m - 

REVESTIMENTO PRIMÁRIO 
(ENCASCALHAMENTO): 

5,00 m (Espessura  minima  de 10,00 
cm em toda extensão e largura). 

_ 

RAMPA  MAXIMA: 
	

SEM LIMITE 
	

PICO ENTRE 18 E 20% 
RAIO MiNIMO: 
	

SEM LIMITE 

MOVIMENTOS DE TERRA 
FAIXA DE 

ENQUADRAMENTO: <1000 m3/km 
CORTES: Pequenos cortes. 
GREIDES: Greides elevados ( bota dentro). 

ATERROS: Trechos destacados e encabeçamento de pontes e bueiros. 

DRENAGEM SUPERFICIAL 
ABAULAMENTO 
TRANSVERSAL: Mínimo -3% 

OUTROS ELEMENTOS: 
Descidas laterais (bigodes) em aclives/declives. 

Envaletamento lateral no trecho da estrada. 

OBRAS DE ARTE 

CORRENTES:  

N/A ESPECIAIS  

N/A  
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METODOLOGIA EXECUTIVA DE ESTRADAS VICINAIS EM PROJETOS DE 
ASSENTAMENTO 

1 - LOCAÇÃO DO EIXO 

1.1 - Como pressuposto inicial, admitir-se-6 que o traçado geométrico da estrada foi definido 
por ocasião da elaboração do Estudo de Viabilidade Técnica do Assentamento - EVT, 
encontrando-se materializado pela demarcação topográfica do parcelamento rural. 

1.2 - 0 reconhecimento expedito de campo deverá ser feito por profissional habilitado e 
constituirá numa inspeção exploratória, por meio terrestre e contato com liderança da 
comunidade local, com o objetivo de verificar a topografia da região, percorrendo-se estradas 
porventura existentes na mesma área, para possíveis correções do traçado. 

1.2.1 - Havendo necessidade de retificação do tragado inicial, seja para evitar 
cortes em materiais pétreos, regiões alagadiças ou de solos moles e fofos, e cortes 
profundos, deverá ser feito um estudo de variantes visando selecionar a diretriz 
mais viável técnica e economicamente. 0 estudo deverá, tanto quanto possível, 
respeitar a faixa de domínio imposta pelo parcelamento rural. 

1.3 - Realizado o reconhecimento terrestre e selecionada a melhor diretriz, será procedida a 
locação do seu eixo, com piquetamento, normalmente, de 20 em 20 metros, em toda a sua 
extensão, cravando-se, à margem do caminhamento, estacas testemunhas de madeira, com 
cerca de 40 a 60 cm de comprimento, as quais serão numeradas em ordem crescente, com 
tinta a óleo. 

2- NIVELAMENTO DO EIXO 

2.1 - 0 eixo de locação será nivelado longitudinalmente e transversalmente mediante o 
emprego de instrumentos topográficos adequados, nos casos cabíveis, tal como nos grandes 
aterros movimentos de terraplenagem. 

2.2 - De posse de tais dados, serão elaborados os seguintes desenhos: 
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2.2.1 - perfil longitudinal do terreno no eixo locado, obedecendo as escalas de 
1:200 na vertical e 1:2.000 na horizontal, no qual será lançado o greide, bem como 
as obras de arte. 

2.2.2 - seções transversais do terreno em cada estaca 

2.3 — A partir dos desenhos definidos no item anterior, calcular-se-á os volumes de terra a 
movimentar, preparando-se os quadros de cubação e as notas de serviço. 

2.3.1 - Os quadros de cubação, notas de serviço, desenhos, fluxograma de 
distribuição das massas indicando a origem e destino dos materiais a serem 
empregados, com seus respectivos volumes e distancias de transporte calculados, 
constituirão o Projeto Simplificado de Terraplenagem que obrigatoriamente deverá 
ser aprovado pela fiscalização, antes da execução de qualquer etapa seguinte. 

2.3.2 — A elaboração do Projeto Simplificado de Terraplenagem será dispensada 
quando ocorrer as seguintes situações: 

a) greide coincidente com o perfil natural do terreno, comumente 
denominado "rolado" ou "colado", em grande parte da extensão da estrada; 

b) greide com elevação  minima  de 0,30m, para estradas em regiões planas; 

c) em todos os casos de pequenos cortes e aterros, em pontos localizados, 
que resultem em baixa movimentação de terra. 

3— TERRAPLENAGEM: 

3.1 - Desmatamento, destocamento e limpeza: 

3.1.1 - Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza objetivam remover 
as obstruções existentes, tais como árvores, arbustos, tocos, raizes, vegetação 
rasteira e todo e qualquer material indesejável, das áreas destinadas á 
implantação do corpo estradal. 
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3.1.2 - As árvores e arbustos que não interferirem na construção e que tiverem 
especial valor por razões históricas, cênicas ou por outro motivo relevante deverão 
ser preservados. 

3.1.3 - 0 material resultante do desmatamento e destocamento será removido para 
as laterais da faixa desmatada, conforme a orientação da fiscalização, podendo a 
madeira-de-lei proveniente da derrubada de árvores ser utilizada na construção de 
pontes, escoramentos e estaqueamentos, por proposta da fiscalização. 

3.1.4 - A operação da limpeza tem por objetivo o corte da camada superficial do 
terreno, numa profundidade entre 0,10m a 0,20m, para o expurgo da camada 
vegetal existente, visando, posteriormente, a colocação de material selecionado de 
maior capacidade de suporte. 

3.1.5 - 0 controle dos serviços será feito pela fiscalização mediante apreciação 
visual de sua qualidade. 

3.2 — Cortes: 

3.2.1 — As operações de corte consistem na escavação, carga e transporte do 
material que constitui o terreno natural, até ser atingida a linha do greide projetado 
e/ou a rampa máxima admissivel. E suas execuções sempre serão precedidas 
dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza. 
3.2.2 - 0 desenvolvimento da escavação processar-se-á mediante a previsão de 
utilização do material extraído ou de sua rejeição. 

3.2.3 - O material inservivel à execução de aterros ou de reforço do  sub-leito 
deverá ser removido para o bota-fora a ser indicado pela fiscalização. 

3.2.4 - Sempre que o material extraído dos cortes for viável, técnica e 
economicamente, à execução do revestimento primário, deverá ser feito um 
deposito do referido material para posterior utilização. 

3.2.5 - Os taludes de cortes, para materiais suficientemente estáveis, deverão 
apresentar a inclinação de 3(V):2(H), podendo variar em função das condições de 
estabilidade do solo. 
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3.3 — Aterros: 

3.3.1 - Os serviços de execução de aterros consistem na deposição, espalhamento 
e compactação de material adequado sobre o terreno natural, até ser atingida a 
linha do greide projetado. 

3.3.2 - 0 material destinado A construção de aterros deverá estar isento de 
quantidade prejudicial de matéria orgânica, tais como folhas, capim e raizes. 

3.3.3 - Os aterros só deverão ser iniciados após a conclusão de todas as obras de 
arte correntes que interceptarem o corpo estradal. No caso das obras de arte 
especiais, se estas forem construídas antes dos aterros, todas as medidas de 
precaução deverão ser tomadas a fim de que o método construtivo empregado 
para a construção dos aterros de acesso não origine movimentos ou tensões 
indevidas nestas obras de arte. 

3.3.4 — Quando necessário a construção de aterros em terrenos saturados deverá 
previamente ser executado à drenagem da  Area.  A secagem pode ser efetuada por 
meio de valetas de interceptação, ou construção de linhas de bueiros, ou de 
passagem molhada, da forma mais econômica. 

3.3.5 - O lançamento do material para a construção dos aterros deverá ser feito em 
camadas sucessivas, com espessura máxima de 0,30 m, podendo esta ser 
reduzida a critério da fiscalização, quando se tratar de solos argilosos com pouco 
ou nenhum material granular. 

3.3.6 - 0 material deverá ser descarregado em montes ou em leiras no leito do 
corpo estradal e espalhado por motoniveladora ou equipamento similar, para 
obtenção da necessária uniformidade de distribuição e de espessura da camada, 
atentando-se para o abaulamento transversal mínimo que deverá ser dado A pista, 
a fim de propiciar a sua drenagem. 

3.3.7 - Quando necessário umedecer o material para compactação, o 
umidecimento será feito por caminhão tanque munido de espargedor. Se, ao 
contrário, a umidade for excessiva, a evaporação poderá ser agilizada pela 
utilização de motoniveladora ou grade de disco puxada por um trator agrícola. 
controle do teor de umidade do solo será visual. 

)1/ 
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3.3.8 - A compactação deverá ser executada das bordas da estrada para o seu 
centro, passando-se o rolo, no minimo, 04 (quatro) vezes por faixa. 

3.3.9 - Os aterros prõximos aos encontros de pontes, o enchimento de cavas de 
fundações e de trincheiras de bueiros, bem como todas as áreas de difícil acesso 
ao equipamento usual de compactação, serão compactados mediante o uso de 
equipamento adequado, como soquetes manuais e sapos mecânicos. A execução 
será em camadas, nas mesmas condições exigidas para o corpo dos aterros. 

3.3.10 - Em regiões onde houver predominância de areia, os aterros poderão ser 
executados com o emprego deste material, o qual deverá ser confinado mediante a 
adição e compactação de material argiloso, em camadas subsequentes ao aterro 
em areia. 

3.3.11 - Os taludes de aterros apresentarão a inclinação de 2(V):3(H). 

3.3.12 - No caso de aterros superiores a 0,80 m de altura, recomenda-se o 
alargamento de 0,50 m de ambos os lados da plataforma. 

3.4 - Empréstimos e bota-dentro: 

3.4.1 - Os empréstimos destinam-se à obtenção ou complementação dos volumes 
necessários à execução dos aterros, bem como do revestimento primário, e terão 
seu aproveitamento dependente da ocorrência de materiais adequados e 
respectiva exploração em condições econômicas. 

3.4.2 - Sempre que possível, os empréstimos deverão ser executados junto ao 
corpo estradal, resultando prioritariamente em alargamento dos cortes. 

3.4.3 - Os empréstimos em alargamento de cortes deverão, preferencialmente, 
atingir a cota do greide. Nos trechos em curva, sempre que possível, situar-se-ão 
do lado interno desta, e a linha de fundo do empréstimo deverá promover a 
drenagem adequada, impedindo a condução de águas pluviais para a plataforma. 

3.4.4 - Os empréstimos não decorrentes de alargamento de cortes, deverão situar-
se de modo a não interferir no aspecto paisagístico da região. As escavações 
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serão precedidas dos serviços de desmatamento, destocamento e limpeza da 
área. 

3.4.5 - Quando os empréstimos forem destinados à construção de trechos em 
greide elevado, utilizar-se-6, preferencialmente, o bota-dentro por ser de baixo 
custo construtivo. 

3.4.6 - As caixas do bota-dentro serão perpendiculares ao eixo da estrada, 
devendo ser deixada entre elas, como testemunha, uma faixa de largura não 
inferior a 1,00 m. A largura das caixas deverá ser, no máximo, duas vezes à da 
lâmina do equipamento que estiver em operação. 

3.4.7 - 0 bota-dentro não deverá ser empregado para o levantamento de greide 
acima de 50 cm e em plataforma com mais de 6,00 m de largura. 

3.4.8 - 0 bordo interno da caixa de empréstimo, quando aberta ao lado de trechos 
em greide elevado, deverá localizar-se à distância  minima  de 5,00 m do pé do 
aterro. 

3.4.9 - Entre o bordo externo da caixa de empréstimo e o limite da faixa de 
domínio, deverá ser mantida sem exploração uma faixa de 1,00 m de largura, a fim 
de permitir a implantação da vedação delimitadora. No caso de caixa de 
empréstimo resultante de alargamento de corte, esta faixa deverá ter largura  
minima  de 3,00 m, com a finalidade de permitir também a implantação da valeta de 
proteção. 

3.4.10 - 0 acabamento dos bordos das caixas de empréstimos deverá ser 
executado sob taludes estáveis. 

3.4.11 - Por uma questão de estética, o alargamento de cortes e os empréstimos 
laterais deverão ser feitos uniformemente em longos trechos, ao invés de serem 
intermitentes ou com dimensões variáveis. 

3.5 — Regularização da plataforma (conformação mecânica): 

3.5.1 	— 0 serviço de regularização mecânica da plataforma, também conhecido 
como conformação mecânica, visa proporcionar a conformação das seções 
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transversais, na taxa de abaulamento  minima  de 03% (três por cento) e máxima de 
05% (cinco por cento). Este serviço deverá ser desenvolvido por meio de 
motoniveladora, com lâmina inclinada no sentido de dar ao leito a conformação 
desejada e complementado com a operação de compactação. 

	

3.5.2 	- Para tornar superfície do corpo estradal homogênea, suave e 
regularizada, deverá ser procedido a escarificação de toda a camada da 
plataforma. 

3.6 - Revestimento Primário: 

	

3.6.1 	— Revestimento primário é a camada constituída da mistura de solos de 
partículas granulares naturais ou artificias resistentes, formadora da capa da pista 
de rolamento. 

	

3.6.2 	- As jazidas de material de revestimento primário somente serão utilizada 
após ser realizado o estudo de economicidade das mesmas e aprovadas pela 
Fiscalização 

	

3.6.3 	- A execução da camada de revestimento primário, somente deverá ser 
iniciada após a conclusão dos serviços de regularização da plataforma. 

	

3.6.4 	- O lançamento do material do revestimento deverá ser processado em 
montes sucessivos, no interior da faixa definida topograficamente, para ser a pista 
de rolamento. E o seu espalhamento deverá ser desenvolvido com a utilização de 
motoniveladora ou equipamento similar, para obtenção da necessária uniformidade 
da espessura da camada, atentando-se para manutenção do abaulamento da 
plataforma, o qual não poderá ser inferior a 03% (três por cento). 

	

3.6.5 	— Concluído os serviços de espalhamento, o material do revestimento 
será devidamente compactado. 

	

3.6.6 	— A compactação será sempre iniciada pelos bordos com a previsão de 
que, nas primeiras passadas, o rolo seja apoiada metade no acostamento e 
metade na camada do revestimento. 
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4— DRENAGEM: 

4.1 - Drenagem superficial ( valetamento ): 

4.1.1 - Com o objetivo de proteger o corpo das estradas das infiltrações e 
preservar as suas vidas úteis, deverão ser executados serviços de drenagem 
superficial, de forma a não permitir a permanência de águas no leito das 
plataformas. 

4.1.2 - Nas laterais das plataformas dos trechos em cortes deverão ser 
construídas valetas (bigodes), com o propósito de drenar as águas provenientes 
dos taludes e das próprias plataformas. 

4.1.4 - As valetas laterais deverão ser construídas ao longo da estrada com uma 
esconsidade capaz de absorver as massas liquidas da plataforma, e as conduzir 
para o exterior da área da estrada, através das saídas laterais (bigodes). 

4.1.5 — A taxa de inclinação das valetas deverá ser definida levando em 
consideração a declividade do terreno e tipo de solo, de modo a evitar o 
carreamento do solo e a formação de bacia de águas estagnadas. 

4.1.6 — Excepcionalmente, poderão ser construídas valetas de proteção nas saias 
dos aterros, quando estes forem executados em vale fechados ou em boqueirões. 

4.2 — Obras transversais: 

4.2.1 — Visando permitir a passagem das Aguas de um lado ao outro do corpo 
estradal deverão ser construídas as necessárias obras transversais, com o 
propósito de interceptar a drenagem natural, das áreas adjacentes. 

4.2.2 — As obras transversais subdividem-se em duas categorias: obras de arte 
correntes e obras de arte especiais. 

4.2.3 - A obra de arte especial deverá ser entendida como aquela cujo vão livre 
total seja superior a 6,00 (seis) metros medidos entre os encontros ou entre os 
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pilares, tais como ponte, pontilhão, viaduto e bueiros múltiplos. Em caso contrário 
será entendida como obra de arte corrente. 

4.2.4 - As obras de arte, de talvegue e de greide, serão totalmente implantadas 
antes da construção dos aterros e seus diâmetros e comprimentos, serão 
determinados de acordo com necessidades locais, e serão executadas de 
conformidade com a orientação da Fiscalização. 

5- EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS: 

5.1 - Durante a realização dos objetivos desta Especificação recomenda-se a utilização dos 
seguintes equipamentos: 

5.1.1 - Exploração do terreno e locação da obra 

- Teodolito 
- Instrumento de Georeferenciamento (GPS) 
- Motosserra 
- Trena de aço 
- Balizas 
- Miras 
- Ferramentas manuais 

5.1.2 - Desmatamento, destocamento e limpeza 

- Trator de esteira com lâmina e escarificador 
- Motosserra 
- Caminhão de lubrificação 
- Ferramentas manuais 

5.1.3 - Nivelamento e estaqueamento dos eixos 

- Nível topográfico 
- Miras 
- Trena de aço 
- Ferramentas manuais 
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5.1.4 - Serviços de terraplenagem 

- Trator de esteira com lâmina 
- Carregador frontal 
- Motoniveladora 
- Caminhão basculante 
- Caminhão de lubrificação 
- Caminhão irrigador 
- Trator de pneus 
- Grade de disco 
- Rolo compactador vibratório pé-de-carneiro 
- Rolo compactador liso 
- Compactador de ar comprimido 
- Ferramentas manuais 

5.1.5 — Obras de arte correntes e especiais 

- Trator de esteira com lâmina ou carregador frontal 
- Retro- escavadeira 
- Caminhão comercial com guindaste 
- Compactador de ar comprimido 
- Bate-estacas 
- Betoneiras 
- Vibrador 
- Ferramentas manuais 
- Grupo gerador 

5.1.6 — Revestimento primário 

- Trator de esteira com lâmina 
- Carregador frontal 
- Caminhões basculantes 
- Caminhão irrigador 
- Caminhão de lubrificação 
- Motoniveladora 
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- Trator agrícola 
- Grade de disco 
- Rolo compactador vibratório pé-de-carneiro 
- Rolo compactador liso 
- Equipamentos manuais 

6- CONTROLE GEOMÉTRICO E TECNOLÓGICO: 

Quando necessário, os controles tecnológicos e geométricos dos serviços 
serão realizados, com base nas Especificações Gerais para Obras Rodoviárias do DNER. 

, 
hW lves arvaino Lira  

Engel'  heiro Civil 
Reg. Nacional 1113494417 
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PREFEITURA  MUNICIPAL DE DAVINOPULIS 
toks. ya`VIO At WS CARVAL.1101.11CA 

Xeoistro ruu.iond: 1n30407 
row: .41 984:6.t6ip 

RECUPERAÇA0 DE ESTRADAS VICINAIS 
qives arvaiho 'Lima  COMPRIMENTO DA ESTRADA PROJETO 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DA ESTRADA 

PRANCHA 

01A/10 19.000,00 m  Engenheiro Civil 
Reg. Nacional 1113494417  PROPRIETÁRIO RESP. TENCICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÕPOLIS 

ENDEREÇO 

ESTRADA QUE DA ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE 

DAVINOPOLIS AO POVOADO 1° DE MAIO 

ESCALA: DESENHISTA PROJETISTA DATA 

MARÇOi2020  FLAVIO ALVES CARVALHO UMA FLAVIO ALVES CARVALHO UMA 



t•I 	A es arvaiiia Ulna  
Engenheiro  Cvj 

Rey.  Nacional  1113494417 

RESP. TENCICO 

f? 
mnOpolis  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 
Eivg. ILAVIO ALVES CARY-AL:KO LIACI 

Registro nacional 1113494417 

:Tone: 109) 0476•1632 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
PRANCHA 

02A/10 
PROJETO 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DA ESTRADA 

C,orrus-, 
O 	-11  

ENDEREÇO: 

ESTRADA QUE DA ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE 

DAVINOPOLIS AO POVOADO 1° DE MAIO 

PROJETISTA. 

FLAVIO ALVES CARVALHO UMA 

DESENHISTA. 

FLAVIO ALVES CARVALHO UMA 

DATA 

MARÇO/2020  

ESCALA 

FLAVIO AL 

COMPRIMENTO DA ESTRADA 

19.000,00 m  

PROPRIETARIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 



SEDE 

5`31'51.7S 
4723'07.1W 

5*-0 
Pg.i_VknOPolis  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPDLIS 
E2 falio mlys caAVArSo avi 

Registro naciond 1113494417 

forte: (99) 984261632 p, as arvaiho Lima 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS Engentleiro Civil 

Rep. tlacioria11113494417  
PROJETO 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DA ESTRADA 

COMPRIMENTO DA ESTRADA PRANCHA 

19.000,00 m  

PROPRIETARIO. RESP. TENCICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÕPOLIS 

ENDEREÇO 

ESTRADA QUE DA ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO DE 

DAV1NOPOLIS AO POVOADO 1° DE MAIO o5  
FLAvio ALVE 	 0 LIMA  

ESCALA. DESENHISTA. PROJETISTA: DATA 

MARÇO/2020  FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA 

POVOADO 1° DE MAIO 
5°3307.0S 
47°16'54.9W 



SEDE 
5°31'51.7"S 
47°23'07.1"W 

I 

PaV10.0Polis  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINDPDLIS 
Di(i.  'LAW  ALVES CARY:M.11'0 LIALA 

Registro nacionar I:134044U 
Fone: (99) 98426.1632 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
PRANCHA 

04A/10  
PROJETO 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DA ESTRADA 

COORDENADA - INICIO DO TRECHO 5`31.51.7S 4762357,11/V 

COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°32'44.4S 47°2212.0W 

COMPRIMENTO DO TRECHO 2,50 km 
	Corms"-, sod\  

C2r, 
o  

RESP TFINICICO PROPRIETARIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

ENDEREÇO 

ESTRADA  DUE  DA ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE 

DAVINOPOLIS AO POVOADO 1° DE MAIO 

COMPRIMENTO DA ESTRADA 

19.000,00 m  

PROJETISTA DESENHISTA DATA ESCALA: 

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVO ALVES CARVALHO UMA MARCO/2020 

HA 'es ,alho Lima 
Engenheiro Civil 

P.e. Nacional 1113494417 



(2) 

N 	Alves 	ina Lima 
Engenheiro Civil  

Rep.  Nacional 1113494417 

Davincipolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINnPOLIS 
T.M.  :ram  Anys CARVALHO LI:411 

Registro nacional: 1113494417 
Fone: 1991 98426-1632 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
COMPRIMENTO DA ESTRADA PRANCHA: 

19.000,00 rn  
E  

PROJETO 
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DA ESTRADA 

COORDENADA - INICIO DO TRECHO 5°3244.4S 47°2212.0W 

COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°3338.1S 47°2138.2W 

COMPRIMENTO DO TRECHO 2,55 km 
PROPRIETÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

ENDEREÇO 

ESTRADA QUE DA ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE 

DAVINOPOLIS AO POVOADO 1° DE MAIO 

ESCÁL.A. DESENHISTA PROJETISTA DATA: 

MARÇO/2020 FLAvio ALVES CARVALHO UMA FLAVIO ALVES CARVALHO UMA 

RESP. TENCICO 



DavinOpolis 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 
twq. fLATIO ALVES Cl'ARVALHO 1.1+1,1 

:Registro naciond :  1713494417 
fone: (og) 0426.1632 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

E  

PROJETO 
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DA ESTRADA 

COORDENADA. INÍCIO DO TRECHO 5`33'38.1"S 47°21'382W 

COORDENADA - FIM DO TRECHO 5°34'12.4"S 47°19'57.9'W 

COMPRIMENTO DO TRECHO 4,40 km 
PROPRIETÁRIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVIN6POLIS 

ENDEREÇO 

ESTRADA QUE DA ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE 

DAVINOPOLIS AO POVOADO 1° DE MAIO 

ESCALA DESENHISTA 	 DATA PROJETISTA_ 

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA FLAVIO ALVES CARVALHO UMA 	MARÇO/2020 

FFAlves C rvalnü urna 
Engenheiro Civil 

Reo Nac1ori3l 1113494417 

COMPRIMENTO DA ESTRADA PRANCHA* 

19.000,00 m  

RESP. TENCICO 



E1 , o ge 	vaiha Lima  
Engenheiro Civil 

Nacional 1113494417 

01111411k  
DoVinápolis  

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINDPOLIS 
ENG. yzAvio ALVES CAR-VAL:RD 011A 

Registro nacional: 1113494417 

Fone: (99) 98426-1632 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
PROJETO 

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DA ESTRADA 

COMPRIMENTO DA ESTRADA 

19.000,00 m  

i PRANCHA 

07N10 

COORDENADA - INÍCIO DO TRECHO 5°34'124"S 47°1967,9W 

COORDENADA - FIM DO TRECHO 5`33.35.2S 471759.9"W 

COMPRIMENTO DO TRECHO 4,92 km 
PROPRIETÁRIO RESP. TENCICO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

ENDEREÇO 

ESTRADA QUE DA ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE 

DAVINOPOLIS AO POVOADO 1° DE MAIO 

PROJETISTA ESCALA DATA 

MARÇO/2020  

DESENHISTA. 

FLAVIO ALVES CARVALHO UMA FLAVIO ALVES CARVALHO UMA 



RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
COORDENADA - INÍCIO DO TRECHO 5°3335.2S 47°17.59.9-W 

COORDENADA - FIM DO TRECHO 5`3344.3S 47°1621.1"W 

COMPRIMENTO DO TRECHO 4,34 km 

E5) 

Fl 	vé Carvalho Unia 
Engenheiro Civil 

Reg Nacional 1113494417 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINUPOLIS 
ING.
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Fone: (99) 98426.1632 

PROPRIETÁRIO: 

PROJETO 
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇÃO DA ESTRADA 

COMPRIMENTO DA ESTRADA 

19.000,00 m 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

ENDEREÇO 

ESTRADA QUE DA ACESSO A SEDE DO MUNICÍPIO DE 

DAV1NOPOLIS AO POVOADO 1° DE MAIO 

RESP. TÊNCICO: 

PROJETISTA 

FLAVIO ALVES CARVALHO UMA 

DESENHISTA 

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA 

DATA: 

MARÇO/2020 

ESCALA 

PRANCHA 

0 8N1 0  



COORDENADA - INICIO DO TRECHO 53344.35 479621.1W 

COORDENADA - FIM DO TRECHO 553.07.05 4718'54.EMN 

COMPRIMENTO DO TRECHO 1,29 km 

Pavir!OPolis 

COMPRIMENTO DA ESTRADA PRANCHA 

Gorn 
19.003,00 m  

DATA ESCALA 

MARÇO2020 

PROJETO: 
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
IDENTIFICAÇA0 DA ESTRADA 

ENDEREÇO 

ESTRADA QUE DA ACESSO A SEDE DO MUNICIPIO DE 

DAVINOPOUS AO POVOADO 1° DE MAIO  

REEF. TENCICO  PROPRIETARIO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOUS 

DESENHISTA 

PLANO ALVES CARVALHO UMA 

PROJETISTA: 

FLAVIO ALVES CARVALHO UMA 

POVOADO 1° DE MAIO 
5°33'07.0"S 
47°16'54.9"W 

F 	o 	evaiho Lima 
ilgenheiro Civil 

Rep.  Nacional  1113494417  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 
ENg. yc.ilvzo ALVES CAR-VALE0  DNA  

Registro nacionar: 1113494417 
:Tone: (94 ) 984261632 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
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Dbitineppolis  -----ZEJAPFLWIET5,-- ••,.......c....•_,... 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 
.1..vq.  FLAW  ALVES CARVALHO LIMA 

Registronacionaf: 1113494417 
Fone: 1,991 98426-1632 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 
PROJETO: 

SEÇÃO PADRÃO 

ESTRADAS VICINAIS 

COMPRIMENTO DA ESTRADA: 

19.000,00 m 

PRANCHA: 

10A/10 

PROPRIETÁRIO: RESP. TENCICO: 

FiáVi 

Rea.  
Engenheiro 

VI 	ruin  Lima 
Civil  

Nacional 1113494417 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS 

ENDEREÇO- 

ESTRADA QUE DA ACESSO A SEDE DO MUNICiP10 DE 

DAVINÓPOLIS AO POVOADO 1° DE MAIO FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA 

PROJETISTA: 

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA 

DESENHISTA: 

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA 

DATA: 

MARÇO/2020 

ESCALA: 

- 
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PREFEITURA  MU PI ICIPAL DE DAV 	I S 
C MP-J 01.616.269'0001-60  

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINOPOLIS 

MUNICÍPIO: DAVINÓPOLIS - MA 

LOCAL: TRECHOS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO  le  DE MAIO 

REFERENCIA ORÇAMENTARIA: PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS - INCRA SR-12/MA OUTUBRO/2016 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. CUSTO UNITÁRIO TOTAL 

1.0  SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 	 1.950,91 

1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada m2 6,40 R$ 	304,83 R$ 	 1.950,91 

2.0 DESMATAMENTO R$ 	 6.432,22 

2.1 
Desmatamento, destocamento e limpeza em  areas  com 

arvores de diâmetro ate 0,15 m 
m2 6000,00 R$ 	0,30 R$ 	 1.800,00 

2.2 
Desmatamento, destocamento e limpeza em  areas  com 

arvores de diâmetro maiores que 0,15 m 
m2 6000,00 R$ 	0,74 R$ 	 4.440,00 

2.3 Destocamento de arvores com diAmetro superior a 0,30 m und 2,00 R$ 	96,11 R$ 	 192,22 

3.0 TERRAPLENAGEM R$ 	 44.892,43 

3.1 
Escavação, carga, transporte de material de  la.  Categoria. 

(DMT < = 50m) 
m3 900,00 R$ 	1,91 R$ 	 1.719,00 

3.2 
Esc., carga, transporte de material de 1a. Categoria. (50m < 

DMT< = 200m) 
m3 540,00 R$ 	5,25 R$ 	 2.835,00 

3.3 
Escavação, carga, transporte de material de 2a. Categoria. 

(DMT < =50m) 
m3 2180,00 R$ 	4,02 R$ 	 8.763,60 

3.4 Escavação e carga de material de 10  categoria m3 75,00 R$ 	4,74 R$ 	 355,50 

3.5 Transporte de material escavado (50< DMT <=2000m) t. Km 1668,75 R$ 	0,98 R$ 	 1.635,38 

3.6 
Connpactação de aterros (95% do  Proctor  Normal), inclusive 

espalhamento e conformação da plataforma 
m3 3695,00 R$ 	3,06 R$ 	 11.306,70 

3.7 Construçao de valetas e saídas laterais d'agua (bigodes) m 3800,00 R$ 	1,07 R$ 	 4.066,00 

3.8 Reconformação de plataforma para  exec.  de revest. primário ha 9,50 R$ 	249,00 R$ 	 2.365,50 

3.9 Escavação mecânica de vala em material de 10  categoria m3 135,00 R$ 	6,89 R$ 	 930,15 

3.10 Expurgo de areia da pista m3 2120,00 R$ 	2,30 R$ 	 4.876,00 

3.11 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeannento m3 500,00 R$ 	3,09 R$ 	 1.545,00 

3.12  
Semeadura manual em taludes (através do uso de calcário 

dolomitic°,  adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e 

sementes) 

m3 4540,00 R$ 	0,99 R$ 	 4.494,60 

4.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 	 179.566,50 

4.1 Escavação e carga de material de revestimento. m3 5900,00 R$ 	4,77 R$ 	 28.143,00 

4.2 Transporte de material de revestimento DMT=10Km m3.km  131275,00 R$ 	0,98 R$ 	 128.649,50 

4.3 Espalhamento de material de revestimento m3 5900,00 R$ 	0,77 R$ 	 4.543,00 

4.4 Compactação de material de revestimento m3 5900,00 R$ 	3,09 R$ 	 18.231,00 

VALOR TOTAL 	 R$ 	232.842,06 

PREÇO POR QUILÔMETRO DA ESTRADA 	 R$ 	 12.254,85 

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA 

ENGENHEIRO CIVIL 
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E STADO DO MARAN HAG 

PREFEETURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 
CNPJ: 01.618_26910001-60 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÓPOLIS 

MUNICÍPIO: DAVINÓPOLIS - MA 

LOCAL: TRECHOS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO 12 DE MAIO 

REFERENCIA ORÇAMENTARIA: PLANILHA REFERENCIAL DE PREÇOS - INCRA SR-12/MA OUTUBRO/2016 

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALORES 
PERÍODO (dias corridos) 

30 60 I 	90 

1, SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 1.950,91 

100,00 

R$ 	1.950,91 

2.  DESMATAMENTO R$ 6.432,22 

40,00 30,00 30,00 

R$ 	2.572,89 R$ 1.929,67 R$ 	1.929,67 

3.  TERRAPLENAGEM R$ 44.892,43 

40,00 40,00 20,00 

_ R$ 	17.956,97 R$ 17.956,97 _ R$ 	8.978,49 

4.  REVESTIMENTO PRIMÁRIO R$ 179.566,50 

40,00 60,00 

R$ 71.826,60 _ R$ 	107.739,90 

TOTAL NO PERÍODO R$ 	22.480,77 R$ 91.713,24 R$ 	118.648,06 

TOTAL ACUMULADO R$ 232.842,06 R$ 	22.480,77 R$ 114.194,01 R$ 	232.842,07 

PERCENTUAL NO PERÍODO (%) 9,65%,  39,39% 50,96% 

PERCENTUAL ACUMULADO (%) 9,65% 49,04% 100,00% 

RAVI° ALVES CARVALHO LIMA 

ENGENHEIRO CIVIL 
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ESTADO  DC) MARANHAO 
PR EFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

CNIP.1: 01.516.269,10001-60  
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Rubrica 

-c:APERta- 

MEMÓRIA DE CALCULO 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINQPOLIS 

MUNICÍPIO: DAVINQPOLIS - MA 

LOCAL: TRECHOS QUE LIGAM A SEDE DO MUNICÍPIO AO POVOADO 19 DE MAIO 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND CALCULO QUANTITATIVO 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 Placa de obra em chapa zincada, instalada m2 3,20 m x 2,00 m 6,40 

2.0 DESMATAMENTO 

2.1 
Desmatamento, destocamento e limpeza em  areas  com 

arvores de diâmetro ate 0,15 m 
m2 2 faixas de 1,00 metros x 3,00 quilômetros 6000,00 

2.2 
Desmatamento, destocamento e limpeza em  areas  com 

arvores de diâmetro maiores que 0,15 m 
m2 2 faixas de 1,00 metros x 3,00 quilômetros 6000,00 

2.3 Destocamento de arvores com diâmetro superior a 0,30 m und 2 unidades 2,00 

3.0 TERRAPLENAGEM m3 

3.1 
Escavação, carga, transporte de material de 1'. Categoria. 

(DMT < = 50m) 
m3 Somatória dos trechos escavados 900,00 

3.2 
Esc., carga, transporte de material de 1'. Categoria. (50m < 

DMT< = 200m) 
m3 

Somatória dos trechos escavados com DMT > 50,00 

m 
540,00 

3.3 
Escavação, carga, transporte de material de 2. Categoria. 

(DMT < = 50m) 
m3 

Somatória dos trechos escavados com material de 

2a categoria 
2180,00 

3.4 Escavação e carga de material de  la  categoria m3 Somatória dos materiais escavados 75,00 

3.5 Transporte de material escavado (50< DMT <=2000m) t. Km 
10,00 km *1,25 empolamento*1,78 peso especifico 

* material escavado 
1668,75 

3.6 
Compactação de aterros (95% do  Proctor  Normal), inclusive 

espalhamento e conformação da plataforma 
m3 

Somatória dos materiais escavados 

(900,00+540,00+2180,00+75,00) 
3695,00 

3.7 Construçao de valetas e saídas laterais d'agua (bigodes) m 
Somatória dos trechos em corte, para execução das 

valetas de proteção: corte + mistas 
3800,00 

3.8 Reconformação de plataforma para  exec.  de revest. primário ha 19000 m * 5 m /10000 9,50 

3.9 Escavação mecânica de vala em material de  la  categoria m3 (1,5*2,5*1,5)*2*12 135,00 

3.10 Expurgo de areia da pista m3 Somatória dos trechos - 2,12 km - 2120*5*0,2 2120,00 

3.11 Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento m3 25*40*0,1*5 500,00 

3.12 
Semeadura manual em taludes (através do uso de calcário 

dolomitico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes) 
m3 

Somatória dos trechos em corte, para conformação 

de taludes: corte + mistas 
4540,00 

4.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

4.1 Escavação e carga de material de revestimento. m3 
TRECHOS CRÍTICOS - 7000*5*0,1 + PEQUENAS 

RECUPERAÇÕES - 12000*5*0,04 
5900,00 

4.2 Transporte de material de revestimento DMT=10Km m3.km  12000,00 m3 * 10 km * 1,25 emp. *1,78 peso esp. 131275,00 

4.3 Espalhamento de material de revestimento m3 
TRECHOS CRÍTICOS - 7000*5*0,1 + PEQUENAS 

RECUPERAÇÕES - 12000*5*0,04 
5900,00 

4.4 Compactação de material de revestimento m3 
TRECHOS CRÍTICOS - 7000*5*0,1 + PEQUENAS 

RECUPERAÇÕES - 12000*5*0,04 
5900,00 

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA 

ENGENHEIRO CIVIL 
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COMPOSIÇÃO DE LDI 

TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % sobre 
PV  

% sobre  
CD 

A- Administração central 2,97% do  PV  2,97% 3,99% 

B - Administração local 2,83% do  PV  2,83% 3,80%  
Sub-total 1 5,80% 7,79% 

TAXA DE RISCO, SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO % sobre 
PV  

% sobre  
CD 

C - Custos financeiros 

( CF * (  PV-  Lucro operacional) 

Taxa Selic: 	11,00% 	a.a. 	
Data

out-16 
Base: 

1,28% 1,72% 

0,50% 

0,34% 

Taxa Média de Inflação: 	6,18% 	(últimos 12 meses) 
CF = ( ( 1 + Selic )^(1/12) x ( 1 + Inflação )"(1112) - 1) = 1,38% 

D - Riscos 	 0,50% do CD 0,37% 

E - Seguros e garantias contratuais 
Prazo médio de obra 

2,50% a.a. sobre 5,00% do  PV  0,25% 
2 anos  

Sub-total 2 1,90% 2,56% 

TAXA DE LUCRO  
% sobre 

PV  
% sobre 

CD 
F - Lucro operacional Taxa de Lucro 5_ 	7,20% 	do  PV  7,20% 

7,20% 

9,67%  
Sub-total 3 9,67% 

LDI SEM IMPOSTOS (%) 	 Total (A+B+C+D+E+F) 14,90% 20,02% 

TRIBUTOS INCIDENTES  
% sobre 

PV  
% sobre 

CD 

G - PIS 0,65% do  PV  (percentual fixo e obrigatórii 0,65% 0,87% 

H - COFINS 3,00% do  PV  (percentual fixo e obrigat60 3,00% 4,03% 

I - ISSQN 
-- 

J - CPRB (Contribuição previdenciéria 

Allquota s 5,0096 	5,00% 
2,50% 

4,50% 

3,36% 

6,04% 

%  PV  equivalente a prestação de serviços s50,00% 	50,00% 

sobre a renda bruta) 	4,50% 
do  PV-  percentual fixo e obrigatório devido zi 
desoneração dos encargos sociais  

Sub-total 4 10,65% 14,30% 

LDI com impostos 25,55% 34,32% 

Custo direto - CD 74,45% 65,68% 

Prego de venda -  PV  100,00% 100,00% 

LDI COM IMPOSTOS (Vo) 	 Total (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J) 25,55% 34,32% 

Prestação de serviços = percentual do custo da mão de obra em relação ao custo total da obra.  

PV  = Prego de venda 

CD = Custo direto 

Obs: 1) 0 percentual de ISSQN aqui utilizado consiste apenas em um referencial médio. 0 valor real do ISSQN a ser adotado 

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA 

ENGENHEIRO CIVIL 

Fiáv 	Ives arvaibe lima 
E. genheiro Civil 

Reg.  Nacional  1113494417 
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ESTADO 00 MARANHAO 
PISE FE TU RA MU 14  IC  IPAL DE DAV IN Co POL IS 

C NPJ 01 .61 8.26910001 430 

RobriCa 

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARA - SR -12 / MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

1.1 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINOPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 	CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 1.1 	Placa de obra em chapa de  ago  galvanizado, no tamanho de (2,00 m x 3,20 m) 	 Unid.: 	m. 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. Improd. Operat. Improd. 

DNIT - 	E408 	 Caminhão Carroceria :  Mercedes Benz:  710 / 37 -4 t 1,00 0,50 0,50 72,93 16,20 44,56 

Custo Horário de Equipamentos 44,56 

B - mão de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 
 

Horário 

DNIT- T603 	 - 	Carpinteiro 

DNIT- T701 	 Servente 

0,50 

3,00 

12,97 

8,32 

6,49 

24,97 

Custo Horário de Mão-de-Obra 31,46 

C - Produção da Equipe (unid/h) 	 4,0000 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	20,51% 6,45 

Custo Horário de Execução 82,48 

D - Custo Unitário de Execução 	 I 	
Custo Unitário de Execuçáo 	20,62 

E -  Materials  e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

DNIT - 1 A 01 850 01 	 Confecção de placa de sinalização semi-refletiva 

DNIT - 1 A 01 870 01 	- 	Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. 

DNIT- 	M334 	- 	Parafuso zincado com fenda 1 1/2"x3/16" 

DNIT- 	M335 	- 	Paraf.  zinc.  Cl fenda 1 1/2"x3/16" 

1,00 

1,00 

2,00 

3,00 

m2  

un 

un 

un 

126,43 

76,24 

0,10 

1,15 

126,43 

76,24 

0,20 

3,45 

Custo Total de  Materials  206,32 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 
Unid. 

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

- 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 226,94 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 77,89 

Preço Unitário Total 304,83 

ObservaçOes: 	 1) Na elaboração da presente composição adotaram-se como base os  indices  da composição analltica do SINAPI - CÓDIGO 74209/1; 

2) Para os insumos foram adotados os pregos unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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E STADO DO MARANHAO 

PREFELTU RA MUNICIPAL DE DAVINCIPOLIS 
CNPJ: 01.6113.269i0,001-60 

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARÃ - SR -12 / MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

2.1 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÓPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 2.1 	Desmatamento, destocamento e limpeza em  Areas  com Arvores de diametro até 0,15 m Unid.: 	m. 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. lmprod. Operat. Improd. 

DNIT — E002 	 Trator de Esteiras:  Caterpillar:  D6N - com lamina 1,00 1,00 0,00 215,3233 20,6239 215,32 

- 

Custo Horário de Equipamentos 215,32 

B -  Mao  de Obra Quant. 
Salario / 

Hora 

Custo 
 

Horário 

DNIT — T501 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT — 1702 	 - 	Ajudante 

0,40 

2,00 

25,50 

9,30 

10,20 

18,60 

Custo Horário de  Mao-de-Obra 28,80 

C - Produção da Equipe (rn') 	 1.144,00 
Adc. M.0 - Ferramentas: 15,51% 4,47 

Custo Horário de Execução 248,59 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execução 	0,22 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

_ 

- 
_ 

Custo Total de  Materials  - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 
Unid. 

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

_ 

_ 

Custo Total de Transportes de  Materials  - 

Custo Unitário Direto Total 0,22 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 0,08: 

Preço Unitário Total 0,30 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição  tot  adotada como base a metodologia da Agência Goiana de Transportes o Obras (AGETOP) / CÓDIGO - 40001 - Data base: 

01/06/2013 
2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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. 	 PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHAOPARA - SR -12 / MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

2.2 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÕPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 	CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço 	 2.2 	
Desmatamento, destocamento e Hmpeza em  Areas  com árvores de diAmetro maiores que 

:  
0,15 m Unid.: 	m2  

A - Equipamentos 

, 

Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. Improd. Operat. Improd. 

DNIT - E002 	 Trator de Esteiras 	Caterpillar:  D6N - com lâmina 1,00 1,00 0,00 215,3233 20,6239 215,32 

_ 

_ 

Custo Horário de Equipamentos 215,32 

B -  Mao  de Obra 
HHorário

DNIT 

Quant. 
Salário / 

H

5,0 

 o r5a 

2 

Custo 

	

- T501 	 - 	Encarregado de turma 

	

DNIT - T702 	 Ajudante 

0,40 

2,00 9,30 

10,20 

18,60 

_ 

Custo Horário de Mão-de-Obra 28,80 

C - Produção da Equipe (m) 	 836,40 
Adc. M.0 - Ferramentas: 15,51% 4,47 

Custo Horário de Execução 248,59 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execução 	0,30 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Prego 

Unitário 

Custo 

Unitário 

INCRA C 2.3 	 - 	Destocamento de arvores com diâmetros entre 0,15 a 0,30 m 

INCRA C 2.4 	 - 	Destocamento de arvores com diâmetro superiora 0,30 m 

0,0040 

0,0020 

un 

un 

27,70 

71,55 

0,11 

0,14 

_ 

Custo Total de  Materials  0,25 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas! 

Unidade Serviço 
Unid. 

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 0,55 

Lucro e despesas Indlretas : 	34,32% 0,19 

Preço Unitário Total 0,74 

ObservaçiSes: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia da Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP) / CÓDIGO -40002 - Data base: 

01/06/2013 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2 e as referidas composições do INCRA apresentadas; 

3) Em vista do porte das obras executadas pelo lncra e como forma de melhor adequação aos equipamentos utilizados, optou-se pela substituição do trator esteiras D8.  

pelo D6, com a correlação entre suas potências (108/259 = 0,4170), capacidades de lâminas (4,28/8,70 = 0,4920) e velocidades de deslocamentos (1,5 06 / 1 D8),' 

considerando-se o coeficiente médio de 0,60 08 = 06 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARA - SR -12/ MA 

CÓDIGO 

INCRA C

2.3 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÕPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 2.3 	Destocamento de Arvores com diâmetro superior a 0,30 m 	 I Unid.: 	un 

A - Equipamentos Quant 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Improd. Operat. Improd. 

DNIT — E003 	 _ 	Trator de Esteiras:  Caterpillar  : D8T - com lâmina 1 ,00 

0per

o

at. 

1,o 0,00 395,3565 20,6239 395,36 

- 

• 

Custo Horário de Equipamentos 395,36 

B - Mão de Obra  Quart 
Salado/  

Hora 

Custo 

Horário 

DNIT — T501 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT — 1701 	 - 	Servente 

0,50 

2,00 

25,50 

8,32 

12,75 

16,65 

Custo Horário de  Mao-de-Obra 29,40 

C - Produção da Equipe (un/h) 	 6,0 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	15,51% 4,56 

Custo Horário de Execução 429,31 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execuçáo 	71,55 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Custo Total de  Materials  - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 
Unid.  

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 71,55 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 24,66 

Preço Unitário Total 96,11 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência) I 

CÓDIGO -2 S 01 012 00 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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, 	 PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHAOPARA - SR -121 MA 

CÓDIGO 

INCRA C

3.1 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÓPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 3.1 	
Escavação, carga e transporte de material de 1 	categoria (DMT S 50 m), inclusive seção 
padrão Unid.: 	te' 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

lmprod. Operat. Improd. HorHorário
DNIT — E002 	 - 	Trator de Esteiras :  Caterpillar  : D6N - com lamina 1,00 

0pera

o 

 t. 

1,0 0,00 215,3233 20,6239 215,32 

- 

- 
_ 

Custo Horário de Equipamentos 215,32 

B -  Mao  de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 
Custo 

Horário 

DNIT — T501 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT — 1701 	 Servente 

0,30 

1,00 

25,50 

8,32 

7,65 

8,32 

- 
_ 

Custo Horário de  Mao-de-Obra 15,97 

C - Produção da Equipe (m'/h) 	 165,00 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	15,51% 2,48 

Custo Horário de Execução 233,78 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execução I 	1,42 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Prego 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

_ 

_ 

_ 

- 

_ 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 
Unid. 

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

- 

_ 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 1,42 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 0,49 

Prego Unitário Total 1,91 

Observagties: 	 1) Na elaboração da presente composição fez-se a intercalação entre as metodologias do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência) 
/ CÓDIGO -2 S 01 100 01, com adaptações 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 

3) Em vista do porte das obras executadas pelo Incra e como forma de melhor adequação aos equipamentos utilizados, optou-se pela substituição do trator esteiras D81  
pelo D6, com a correlação entre suas potências (108/259 = 0,4170), capacidades de laminas (4,28/8,70 = 0,4920) e velocidades de deslocamentos (1 D8/1,5 D6),, 
considerando-se o coeficiente médio de 0,60 D8 = D6 
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INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARA - SR -12 / MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

3.2 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÕPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Escavação, carga e transporte de material de 1' categoria (50 < DMT 5 200 m), com 
Serviço: 	 3.2 escavadelra hidráulica 

	

Unid.: 	
I& 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. Improd. Operat. Improd. 

DNIT - E006 	 Motoniveladora :  Caterpillar  : 120K - 

DNIT - E062 	 - 	Escavadeira Hidráulica :  Caterpillar:  336DL - com esteira 

DNIT - E404 	 - 	Caminhão Basculante:  Mercedes Benz  : 2726 K - 10 m3 - 15 t 

1,00 

1,00 

3,00 

0,05 

1,00 

0,90 

0,95 

0,00 

0,10 

172,2781 

268,6940 

144,4688 

20,6239 

20,6239 

16,1991 

28,21 

268,69 

394,93 

Custo Horário de Equipamentos 691,83 

B -  Mao  de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 

Horário 

DNIT - T501 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT - 1701 	 - 	Servente 

1,00 

3,00 

25,50 

8,32 

25,50 

24,97 

Custo Horário de  Mao-de-Obra 50,47 

C - Produção da Equipe (ms/h) 	 192,00 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	15,51% 7,83 

Custo Horário de Execução 750,13 

D - Custo Unitário de Execução 	 1 	
Custo Unitário de Execução 	3,91 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

o 

_ 

- 
_ 

_ 

- 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 
Unid. 

Prego 

Unitário 

Custo 

Unitário 

- 

_ 

_ 

Custo Total de Transportes de  Materials  - 

Custo Unitário Direto Total 3,91 

Lucro c despesas Indiretas: 	34,32% 1,34 

Preço Unitário Total 6,26 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referencia) / 

CÓDIGO -2 S 01 100 22, com adaptações. 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos nsumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARA - SR -12/ MA 
INCRA C 

3.3 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVIN6POUS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 3.3 	Escavacao, carga e transporte de material de r categoria (13141 5  SO  m) 	 I Unid.: 	ins  

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário lmprod. Operat. Improd, 

DNIT - E062 	 - 	Escavadeira Hidráulica :  Caterpillar:  336DL - com esteira 

DNIT - E002 	 - 	Trator de Esteiras :  Caterpillar:  D6N - com lamina 

1,00 

1,00 

0 	-

o

at.  

1

7

0

r 

0,14 

0,00 

0,86 

268,6940 

215,3233 

20,6239 

20,6239 

268,69 

47,88 

_ 

Custo Horário de Equipamentos 316,58 

B - mão de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 
 

Horário 

DNIT- T501 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT- 1702 	 - 	Ajudante 

1,00 

3,00 

25,50 

9,30 

25,50 

27,90 

Custo Horário de Mão-de-Obra 53,40 

C - Produção da Equipe (rrO/h) 	 126,55 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	15,51% 8,28 

Custo Horário de Execução 378,25 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execução 	2,99 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Servigo 
Unid  

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

- 

Custo Total de Transportes de  Materials  - 

Custo UnItario Direto Total 2,99 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 1,03 

Preço Unitário Total 4,02 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia da Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP) / CÓDIGO - 40085 e 40091 - 

Data base: 01/06/2013 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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Rubrica 	 

4fge'' 	 PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 
. 	A , 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARA - SR -12/ MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

3.4 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÓPOLIS 

, 

comPosIÇÃo DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 3.4 	Escavação e carga de material de 1" categoria 	 Unid.: 	m" 

A - Equipamentos Quant.  
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário rat.  lmprod. Operat. lmprod. 

DNIT - E002 	 - 	Trator de Esteiras:  Caterpillar:  D6N - com lâmina 

DNIT - E006 	 - 	Motoniveladora :  Caterpillar:  120K - 

DNIT - E010 	 - 	Carregadeira de Pneus:  Caterpillar  950H - 3,30 m' 

1,00 

1,00 

1,00 

0

, 

 

1pe00 

0,78 

0,77 

0,00 

0,22 

0,23 

215,3233 

172,2781 

214,3684 

20,6239 

20,6239 

20,6239 

215,32 

138,91 

169,81 

Custo Horário de Equipamentos 524,04 

B -  Mao  de Obra Quant. 
Salário/ 

Hora 

Custo 

Horário 

DNIT- T501 	 Encarregado de turma 

DNIT- 1701 	 - 	Servente 

1,00 

3,00 

25,50 

8,32 

25,50 

24,97 

Custo Horário de Mão-de-Obra 50,47 

C - Produção da Equipe (m'/h) 	 165,00 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	15,51% 7,83 

Custo Horário de Execução 582,35 

D - Custo Unitário de Execução 	 I 	
Custo Unitário de Execução 	3,53 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

_ 

- 
_ 

- 
_ 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 
Unid, 

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

- 

_ 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 3,53 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 1,21 

Preço Unitário Total 4,74 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência) / 

COMO -1 A 01 120 01 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 
, 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHAOPARA - SR -12/ MA 

cOolco 

INCRA C 

3.5 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVIN6POUS 

comPosIÇÃo DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 3.5 	Transporte local com basculante 10,00 rn' rodovia não pavimentada (construção) 	 I Unid.: 	t x km 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo  

Horário 0 	rat.  Improd. Operat. Improd. 

DNIT — E404 	 - 	Caminhão Basculante  Mercedes Benz  : 2726 K - 10 m3 - 15 t 1,00 

1pe

,co 0,00 144,4688 16,1991 14447 

- 

_ 

Custo Horário de Equipamentos 144,47 

B - Mão de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 
 

Horário 

- 

_ 

_ 

_ 

Custo Horário de Mão-de-Obra - 

C - Produção da Equipe (t x km) 	 197,0 
Adc. M.0 - Ferramentas: 0,00% 

Custo Horário de Execução 144,47 

D - Custo Unitário de Execução 	 1 	
Custo Unitário de Execução 	0,73 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço  

Unitário 

Gusto  

Unitário 

0 

- 

_ 

_ 

_ 

Custo Total de  Materials  - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas! 

Unidade Serviço 

Prego 

Unitario Unitário 

Custo 

Unitario 

_ 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 0,73 

Lucro e despesas Indlretas : 	34,32% 0,25 

Preço Unitário Total 0,98 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referencia) I 

CÓDIGO - 1 A 00 001 05 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 

3) Velocidade media de 35,0 km/h 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHAOPARA - SR -12/ MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

3.6 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÕPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Compactação de aterros a 96 % do  proctor  normal (Inclusos o espalhamento e a 
Serviço: 	 3.6 

conformação da plataforma) Unid.: 	m' 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat, Improd. Operat. lmprod. 

DNIT - E008 	 - 	Motoniveladora :  Caterpillar:  120K - 

DNIT - E007 	 - 	Trator  Agricola  :  Massey Ferguson:  MF 4291/4 449A - 
Rolo Compactador : Dynapac : CA-250-P - pé de carneiro autop. 

DNIT- E013 	 - 
11,25t vibrat 

DNIT - E101 	 .. 	Grade de Discos: Marchesan - GA 24 x 24 

DNIT- E407 	 - 	Caminhão Tanque:  Mercedes Benz  : 2726 K - 10.000 I 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

0,41 

0,69 

1,00 

0,69 

0,69 

0,59 

0,31 

0,00 

0,31 

0,31 

172,2781 

75,1593 

106,6023 

3,6683 

148,4636 

20,6239 

12,9743 

12,9743 

16,1991 

82,80 

55,88 

106,60 

2,53 

214,92 

Custo Horário de Equipamentos 462,74 

B -  Mao  de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 

Horário 

DNIT- T501 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT- 1701 	 - 	Servente 

1,00 

2,00 

25,50 

8,32 

25,50 

16,65 

- 

Custo Horário de Mão-de-Obra 42,15 

C - Produção da Equipe (m3/h) 	 224,0 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	15,51% 6,54 

Custo Horário de Execução 511,43 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execução_ 	2,28 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

- 
_ 

- 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas!  

Unidade Serviço 
Unid. 

Prow  

Unitário 

Custo 

Unitário 

- 
_ 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 2,28 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 0,78 

Preço Unitário Total 3,06 

Observacôes: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência)! 

CODIGO - 2 S 01 510 00 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 



Fis 
Rubrica_ Davincipolis 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARA - SR -12/ MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

3.7 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINOPOUS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 3.7 	Valetas e saidas laterais d'agua (bigodes - executadas com motoniveladora) 	 I Unid.: 	m 

A - Equipamentos Ouant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário 0pe Improd, Operat. Improd. 

DNIT — E006 	 - 	Motoniveladora 	Caterpillar  : 120K - 1 ,00 3

ra

l

t

o

. 

3 

 

0.  004 0,00 172,2781 20,6239 0,74 

- 

_ 

Custo Horário de Equipamentos 0,74 

B - Mão de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 

Horário 

DNIT — T501 	 - 	Encarregado de turma 0,0021551 25,50 0,05 

_ 

Custo Horário de  Mao-de-Obra 0,05 

C - Produção da Equipe (m) 	 1,0 
Adc. M.0 - Ferramentas: 

Custo Horário de Execução 0,80 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execução 	0,80 

- E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

_ 

_ 

_ 

_ 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 
Unid.  

Prego 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

Custo Total de Transportes de  Materials  

Custo Unitário Direto Total 0,80 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 0,27 

Preço Unitarlo Total 1,07 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotado como base os  indices  da composição analitica do SINAPI - CÓDIGO 74150/1: Data Referência Técnica: 

01/02/2010 - Localidade: Cuiabá 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 
.. 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARA - SR -12 / MA 

cÕDIGO 

INCRA C 

3.8 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVIN6POLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 	CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 3.9 	Reconformaçao da plataforma 	 I Unid.: 	ha 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. lmprod. Operat. Improd. 

DNIT — E006 	 _ 	Motoniveladora 	Caterpillar  : 120K - 1,00 1,00 0,00 172,2781 20,6239 172,28 

_ 

Custo Horário de Equipamentos 172,28 

B -  Mao  de Obra  Guard.  
Salário I 

Hora 

Custo 

Horário  

UNIT—  T601 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT — T701 	 Servente 

0,10 

1,00 

25,50 

8,32 

2,55 

8,32 

Custo Horário de Mão-de-Obra 10,87 

C - Produção da Equipe (ha/h) 	 1,0 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	20,51% 2,23 

Custo Horário de Execução 185,38 

D - Custo Unitário de Execução 	 1 	
Custo Unitário de Execução 	186,38 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

- 

- 

- 

- 

Custo Total de  Materials  - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas! 

Unidade Serviço 
Unid.  

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 185,38 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 63,62 

Preço Unitário Total 249,00 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência) / 

CÓDIGO-3S0800100 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insurnos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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INCRA 
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA- INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARÁ - SR -12/ MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

3.9 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 1900, 	KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÓPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 3.9 	Escavação meanica de vala em material de 1' categoria 	 Unid.: 	m' 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. lmprod. Operat. Improd. 

DNIT — E011 	 Retroescavadeira :  Massey Ferguson  MF-86HS — de Pneus 1,00 1,00 0,00 79,32 20,62 79,32 

- 

- 

Custo Horário de Equipamentos 79,32 

B - Mão de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 

Horário 

DNIT — 1501 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT — T701 	 - 	Servente 

0,10 

1,00 

25,50 

8,32 

2,55 

8,32 

Custo Horário de  Mao-de-Obra 10,87 

C - Produção da Equipe (m') 	 18,00 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	20,51% 2,23 

Custo Horário de Execução 92,43 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execuçáo 	5,13 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 
_ 

_ 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 
Unid. 

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

_ 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 5,13 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 1,76 

Preço Unitário Total 6,89 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência) / 

CÓDIGO -1 A 01 892 01 

2) Para os insumos foram adotados os pi-egos  unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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. , . 	 PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHAOPARA - SR -12 / MA 

C60;00 

1NCRA C 

3.10 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÕPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 	CUSTOS UNITARIOS 

Serviço: 	 3.10 	Expurgo de areia da pista 	 Unid.: 	rr13  _ 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. lmprod. Operat. Improd. 

DNIT — E062 	 Escavadeira Hidráulica 	Caterpillar 	336DL - com esteira 1,00 1,00 0,00 268,694 20,624 268,69 

- 

_ 

Custo Horário de Equipamentos 268,69 

B -  Mao  de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 

Horário 

DNIT — T501 	 Encarregado de turma 

DNIT — 1701 	 _ 	Servente 

1,00 

3,00 

25,50 

8,32 

25,50 

24,97 

Custo Horário de  Mao-de-Obra 50,47 

C - Produção da Equipe (m3) 	 191,73 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	15,51% 7,83 

Custo Horário de Execução 326,99 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execução 	1,71 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

_ 

_ 

_ 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 
Unid. 

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 1,711 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 0,59 

Prego Unitário Total 2,30 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia da Agência Goiana de Transportes e Obras (AGETOP) / CODIGO -40090 - Data base: 

01/06/2013 
2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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CNPJ: 01.618.289d0001-601  

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARA - SR -12 / MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

3.11 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÓPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 3,11 	Expurgo de Jazida - Umpeza e decapeamento 	 I Unid.: 	ni. 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização  Gusto  Operacional Custo 

Horário Operat. Improd. Operat. Improd. 

DNIT - E002 	 - 	Trator de Esteiras :  Caterpillar:  D6N - com lamina 1,00 1,00 0,00 215,323 20,624 215,32 

- 

_ 

Custo Horário de Equipamentos 215,32 

B - mao de Obra 
QuartSalário / 

Hora 

Custo 

Horário 

DNIT - T501 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT - 1701 	 - 	Servente 

0,30 

2,00 

25,50 

8,32 

7,65 

16,65 

Custo Horário de  Mao-de-Obra 24,30 

C - Produção da Equipe (m3) 	 106,0 
Adc. M.0 - Ferramentas: 	15,51% 3,77 

Custo Horário de Execução 243,39 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execução 	2,30 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

- 
_ 

_ 

- 
_ 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 

Preço 

Unitário Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

Custo Total de Transportes de  Materials  - 

Custo Unitário Direto Total 2,30 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 0,79 

Prego Unitário Total 3,09 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência) / 

CÓDIGO - 1 A 01 105 01 	 , 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARA - SR -121 MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

3.12 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINDPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Servi 	 3 	
Semeadura manual em taludes (através do uso de calcário  dolomitic°,  adubo NPK, adubo 

ço: 	 .12  
organic°,  inseticida e sementes) Unid.: 	m. 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização  Gusto  Operacional Custo 

Horário Operat. Improd. Operat. lmprod. 

DNIT - E409 	 - 	Caminhão Carroceria :  Mercedes Benz  : ATEGO 1418/42 - fixa 9 t 1,00 0,50 0,50 108,4334 16,1991 62,32 

_ 

Custo Horário de Equipamentos 62,32 

B - Mão de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 

Horário 

DNIT- 1-501 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT - T701 	 Servente 

1,00 

4,00 

25,50 

8,32 

25,50 

33,30 

Custo Horário de  Mao-de-Obra 58,80 

C - Produção da Equipe (m2) 	 415,0 
Adc. M.0 - Ferramentas: 20,51% 12,06 

Custo Horário de Execução 133,17 

D - Custo Unitario de Execução 	 Custo Unitário de Execuçaol 	0,32 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Prego 

Unitário 

Custo 

Unitário 

DNIT - M602 	 Adubo NPK (4.14.8) 

DNIT- M603 	 _ 	Inseticida 

DNIT- M715 	 - 	Pd Calcário  Dolomitic°  

DNIT- M906 	 _ 	Sementes 

DNIT- M907 	 - 	Adubo Orgãnico 

0,0200 

0,0050 

0,2000 

0,0200 

0,2000 

kg 

I 

kg 

kg 

kg 

0,99 

34,27 

0,12 

8,58 

0,15 

0,02 

0,17 

0,02 

0,17 

0,03 

Custo Total de Materiais 0,42 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas! 

Unidade Serviço 
Unid. 

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

- 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 0,74 

Lucro e despesas indiretas: 	34,32% 0,25 

Preço Unitário Total 0,99 

Observagbes: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência) ! 
CÓDIGO - 2 S 05 102 00 

2)  Pam  os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARÃ - SR -12/ MA 

cemiGo 

INCRA C 

4.1 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÓPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 4.1 	Escavaglio e carga de material de jazida 	 I Unid.: 	m. 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. Improd. Operat. Improd. 

DNIT - E002 	 Trator de Esteiras:  Caterpillar:  D6N - com lamina 

DNIT- E006 	 - 	Motoniveladora :  Caterpillar:  120K- 

DNIT- E010 	 - 	Carregadeira de Pneus:  Caterpillar:  950H - 3,30  ms  

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

0,78 

0,77 

0,00 

0,22 

0,23 

215,3233 

172,2781 

214,3684 

20,6239 

20,6239 

20,6239 

215,32 

138,91 

169,81 

Custo Horário de Equipamentos 524,04 

B -  Mao  de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 

Horário 

DNIT - T601 	 - 	Encarregado de turma 

DNIT- 1702 	 - 	Ajudante 

1,00 

3,00 

25,50 

9,30 

25,50 

27,90 

Custo Horário de  Mao-de-Obra 53,40 

C - Produção da Equipe (m3/11) 	 165,00 
Adc. M.0 - Ferramentas: 15,51% 8,28 

Custo Horário de Execução 585,72 

D - Custo Unitário de Execução 	 1 	
Custo Unitário de Execuçáoi 	3,65 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

_ 

_ 

Custo Total de  Materials  - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas/ 

Unidade Serviço 
Unid.  

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

Custo Total de Transportes de  Materials  - 

Custo Unitário Direto Total 3,55 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 1,22 

Prego Unitário Total 4,77 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referenda)/ 
CÓDIGO -1 A 01 120 01 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHAOPARA - SR -12 / MA 

CÓDIGO 

INCRA C

4.2 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÓPOLIS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 4.2 	Transporte local com bascul. 10,00 m' rodovia nao pavimentada (construção) 	 I Unid.: 	t x km 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. Improd. Operat. Improd. 

DNIT - E404 	 - 	Caminhão Basculante :  Mercedes Benz:  2726 K - 10 m3 - 15 t 1,00 1,00 0,00 144,4688 16,1991 144,47 

Custo Horário de Equipamentos 144,47 

B - Mão de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 

Horário 

_ 

_ 

_ 

_ 

Custo Horário de Mão-de-Obra - 

C - Produção da Equipe (t x km) 	 197,00 
Adc. M.0 - Ferramentas: 

Custo Horário de Execução 144,47 

D - Custo Unitário de Execução 	 Custo Unitário de Execuçáo 	0,73 

E - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

.. 

_ 

_ 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas! 

Unidade Serviço 
Unid.  

Prego  

Unitário 

Gusto  

Unitário 

_ 

_ 

Custo Total de Transportes de Materiais - 

Custo Unitário Direto Total 0,73 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 0,25 

Preço Unitário Total 0,98 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitario de Referência) / 

CÓDIGO - 1 A 00 001 05 

2) Para os insumos foram adotados os pregos unitários dos insumos da tabela do DNIT/SICRO 2. 

3) Velocidade média de 35,0 km/h 
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PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA 

INCRA 

INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÈNCIA REGIONAL DO MARANHÃOPARA - SR -12 / MA 

CÓDIGO 

INCRA C 

4.3 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÓPOUS 

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 	CUSTOS UNITÁRIOS 

Serviço: 	 4.3 	Transporte local com basculante 10,00 m' rodovia pavimentada (construção) 	 Unid.: 	t x km 

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. Improd. Operat. Improd. 

DNIT — E404 	 - 	Caminhão Basculante  Mercedes Benz  : 2726 K - 10 m3 - 15 t 1,00 1,00 0,00 144,4688 16,1991 144,47 

Custo Horário de Equipamentos 144,47 

B - Mão de Obra Quant. 
Salário / 

Hora 

Custo 

Horário 

- 
_ 

_ 

.. 

Custo Horário de  Mao-de-Obra - 

C - Produção da Equipe (t x km) 	 253,00 
Adc. M.0 - Ferramentas: 

Custo Horário de Execução 144,47 

D - Custo Unitário de Execução 	 1 	
Custo Unitário de Execução1 	0,67  

P - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Frew  

Unitário 

Custo 

Unitário 

0 

_ 

_ 

_ 

_ 

Custo Tota de  Materials  - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas! 

Unidade Serviço 
Unid. 

Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

Custo Total de Transportes de  Materials  - 

Custo Unitário Direto Total 0,57 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 0,20 

Preço Unitário Total 0,77 

Observageies: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência) / 

CÓDIGO -1 A 00 002 05 

2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela do DNIT/SICRO 2. 

3) Velocidade média de 45,0 km/h 

— 

f( 
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INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRARIA - INCRA 

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO MARANHAOPARA - SR -12 / MA 

COMO 

INCRA C 

4.4 

OBRA: RECUPERAÇÃO DE 19,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINOPOLIS 

composIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - 	CUSTOS UNITÁRIOS 

	

Serviço 	
Compactaçáo de material de revestimento a 95 % do  proctor  normal (inclusos o 

	

: 	 4.4 
espalhamento e a conformação da plataforma) Unid.: 	m3  

A - Equipamentos Quant. 
Utilização Custo Operacional Custo 

Horário Operat. Improd. Operat. Improd. 

DNIT- E006 	 Motoniveladora 	Caterpillar;  120K- 

DNIT- E007 	 - 	Trator  Agricola; Massey Ferguson;  MF 4291/4 449A - 

Rolo Compactador : Dynapac : CC-424HF - Tanden vibrat. 
DNIT- E102 

autoprop. 10,2t 

DNIT - E101 	 - 	Grade de Discos; Marchesan : - GA 24 x 24 

DNIT - E407 	 Caminhão Tanque;  Mercedes Benz  : 2726 K - 10.000 I 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

0,41 

0,69 

1,00 

0,69 

0,69 

0,59 

0,31 

0,00 

0,31 

0,31 

172,2781 

75,1593 

110,5325 

3,6683 

148,4636 

20,6239 

12,9743 

12,9743 

16,1991 

82,80 

55,88 

110,53 

2,53 

214,92 

Custo Horário de Equipamentos 466,67 

B - Mão de Obra Quant. 
Salário / 

Hora  

Custo 

Horatio  

DNIT- 1501 	 Encarregado de turma 

DNIT - 1701 	 - 	Servente 

1,00 

2,00 

25,50 

8,32 

25,50 

16,65 

_ 

Custo Horário de Mão-de-Obra 42,15 

C - Produção da Equipe (m3/h) 	 224,0 
Adc. M.0 - Ferramentas; 15,51% 6,54 

Custo Horário de Execução 515,36 

D - Custo Unitário de Execução 	 1 	
Custo Unitário de Execução 	2,30 

: - Materiais e Atividades Auxiliares Quant. Unid. 
Preço 

Unitário 

Custo 

Unitário 

- 
_ 

- 
_ 

_ 

Custo Total de Materiais - 

F - Transportes de Materiais 
DMT 
(Km) 

Toneladas / 

Unidade Serviço 
Unid. 

Prego 

Unitário 

Custo 

Unitário 

_ 

_ 

Custo Total de Transportes de  Materials  - 

Custo Unitário Direto Total 2,30 

Lucro e despesas Indiretas: 	34,32% 0,79 

Preço Unitário Total 3,09 

Observações: 	 1) Na elaboração da presente composição foi adotada como base a metodologia do DNIT/SICRO 2 (Sistema de Custos Rodoviários - Custo Unitário de Referência) / 

CODIGO - 2 Sol 510 00 
2) Para os insumos foram adotados os preços unitários dos insumos da tabela DNIT/SICRO 2. 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

CNPJ: 01.616.269/0001-60 

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 -  CPL  

ANEXO  III  
(MODELO) 

(Papel timbrado do Concorrente) 
CARTA CREDENCIAL 

Davinópolis (MA), 	de 	 de 2020.  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
REF.  TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 -  CPL  

0 abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa 	, inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 	 , com sede na rua 	  , vem pela presente informar a  
Vs.  Sas. que o Sr. 	 , portador do RG n° 	 e do CPF n° 
	 , é designado para representar nossa empresa na Licitação acima referida, 
podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e impugnações, receber notificação, 
tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar documentos das demais licitantes, recorrer, 
desistir da interposição de recursos, acordar, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame. 

Atenciosamente 

Nome, Identidade e Assinatura do Responsável Legal 

85/ 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS 

CNPJ: 01.616.269/0001-60 

TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 -  CPL  
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 055/2020 

ANEXO IV 
(MINUTA DO CONTRATO N° 	/2020) 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO 
MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS (MA), QUE ENTRE 
SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS 
(MA) E A EMPRESA 	 , NA 
FORMA ABAIXO. 

Ao(s) 	dias do mês de 	 do ano de 2020, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
DAVINOPOLIS, CNPJ/MF n° 01.616.269/0001-60, com sede administrativa na Rua Cinco, s/n, 
Centro, por seu responsável legal, Raimundo Nonato de Almeida dos Santos, CPF n° 848.212.213-
49 e RG n° 0625673720172 SESP/MA, nacionalidade brasileira, casado, residente e domiciliado 
na Rua João Paulo II, 326, Centro, Davinópolis (MA), doravante denominado simplesmente de 
CONTRATANTE e, do outro lado, a empresa 	 , CNPJ/MF n° 
	 , estabelecida na  	, neste ato, representada pelo 
Sr. 	 , portador da Cédula de Identidade n° 	 e do CPF n° 
	 doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista 
o que consta na TOMADA DE PREÇOS n° 007/2020, que passa a integrar este instrumento 
independentemente de transcrição, na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum 
acordo, celebrar o presente contrato, regido pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços recuperação de estradas vicinais no 
município de Davinópolis (MA), em conformidade com o edital da TOMADA DE PREÇOS n° 
007/2020-CPL  e seus anexos, que independente de transcrição integram este instrumento para 
todos os fins e efeitos legais. 0 presente contrato está consubstanciado no procedimento licitatório 
realizado na forma da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Na execução do objeto do presente contrato, obriga-se a Contratada a envidar todo o empenho e 
dedicação necessários ao fiel e adequado cumprimento dos encargos que lhes são confiados, 
obrigando-se ainda a: 

2.1. Executar os serviços na sede do município de Davinópolis - MA, obedecendo fielmente o 
Projeto, Planilha Orçamentaria e especificações. 

2.2. Arcar com todas as despesas decorrentes da prestação dos serviços tais como equipamentos, 
insumos, materiais, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais 
obrigações vinculadas A. legislação tributária, trabalhista e previdencidria e todos os demais 
encargos tributários ou não decorrentes do objeto do contrato. 

2.3. Cumprir fielmente o presente Contrato, inclusive os prazos de execução dos serviços nos 
termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade. 
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2.4. Manter, durante o prazo de execução do Contrato, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação. 

2.5. Atender, imediatamente, todas as solicitações da fiscalização da Contratante relativamente aos 
serviços contratados. 

2.6. Registrar a obra no CREA/MA. 

2.7. Cumprir todas as leis, regulamentos e determinações das autoridades constituídas, em especial 
o Código de Obras e de Postura deste Município. 

2.8. Tomar todas as medidas de segurança no trabalho tais como: sinalização, advertência, avisos, 
tapumes, enfim todos os meios necessários a evitar acidentes ou outros imprevistos, conforme as 
especificações. 

2.9. Responder, de maneira absoluta e inescusável, pela perfeita técnica dos serviços, quanto ao 
processo de aplicação dos materiais, inclusive suas quantidades, competindo-lhe, também, a dos 
serviços que, não aceitos pela fiscalização da Contratante, devem ser refeitos. 

2.10. Facilitar à fiscalização o acesso aos procedimentos e técnicas adotados. 

2.11. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao Contratante ou a terceiros, 
em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente 
de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

2.12. Efetuar a matricula da obra junto ao INSS. 

2.13. Respeitar o prazo estipulado para a entrega do objeto. 

2.14. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do 
Contrato em que se verificar incorreções ou defeitos decorrente da execução. 

2.15. Comunicar à fiscalização qualquer irregularidade e providências a serem tomadas na 
execução dos serviços. 

2.16. 0 licitante contratado responderá, perante o usuário, por eventuais danos morais e materiais 
resultantes da utilização do objeto da licitação, independentemente de culpa. 

2.17. Executar a obra/serviço no local designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

2.18. Responsabilizar-se pela qualidade das obras, materiais e serviços executados, promovendo 
readequações sempre que forem detectadas impropriedades que possam comprometer a execução 
do objeto contratado. 

2.19. Permitir o livre acesso de servidores do Contratante, bem como dos órgãos de controle interno 
e externo, a seus documentos e registros contábeis. 

PARÁGRAFO ÚNICO - 0 Contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de 
responsabilidade da Contratada para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer 
outros. 

CLAUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, o CONTRATANTE se compromete a: 

3.1. Efetuar o pagamento nas condições e pregos pactuados, desde que preenchidas as formalidades 
previstas no Contrato. 
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3.2. Designar um profissional para, na qualidade de fiscal, acompanhar a execução do serviço/obra, 
objeto do Contrato. 

3.3. Comunicar à Contratada, através do executor designado, qualquer problema que ocorra 
durante a execução dos serviços/obra. 

3.3. Emitir as convocações, as ordens formais de execução e o Termo de Contrato relativos ao 
objeto da licitação. 

3.4. Rejeitar, no todo ou em parte, a execução dos serviços contratados em desacordo com as 
obrigações assumidas pela Contratada, e com as especificações técnicas constante do edital e seus 
anexos. 

3.5. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitadas pela Contratada com 
relação ao objeto da licitação. 

3.6. Cumprir as demais obrigações constantes do Projeto Básico. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO 

A vigência do presente contrato  sell  de 150 (cento e cinquenta) dias, a partir da data de sua 
assinatura, nos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

PARÁGRAFO ÚNICO - 0 prazo de execução do objeto deste contrato é imediato a partir da 
ordem de serviços emitida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1. 0 valor do presente contrato é de R$  	). 

5.2. 0 pagamento será parcelado, conforme a execução, e efetuado pelo setor especifico da 
Prefeitura Municipal de Davinópolis (MA), de acordo com os seguintes procedimentos: 

a) 0 primeiro pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a realização da primeira 
medição, devidamente atestada pela fiscalização. 

b) As medições dos serviços serão parciais, de acordo com o cronograma fisico financeiro 
apresentado pela licitante e realizado em intervalos mínimos de 30 (trinta) dias. 

c) A contratada deverá apresentar a fatura, bem como os demais documentos exigidos, de acordo 
com cada medição, considerando-se este como o momento do adimplemento da etapa. 

d) 0 prazo de pagamento da(s) parcela(s) subsequente(s) será de até 30 (trinta) dias contados a 
partir da apresentação da fatura à Prefeitura Municipal de Davinópolis - MA, referente à data final 
do período de adimplemento. 

5.3. A primeira medição s6 será realizada com a apresentação da cópia da Anotação de 
Responsabilidade Técnica -  ART  da obra junto ao CREA-MA, bem como do documento que 
comprove que a obra foi matriculada no  INS  S. 

5.4. As demais medições serão liberadas com a apresentação da Guia de Recolhimento junto ao 
INSS referente ao mês imediatamente anterior A. solicitação do pagamento. 

5.5. A medição final só será liberada contra a apresentação da CND junto ao INSS, bem como do 
Certificado de Regularidade junto ao FGTS, da obra contratada. 

5.6. Todas as medições serão liberadas mediante apresentação, pela Contratada, das certidões de 
regularidade fiscal: Prova de regularidade  corn  a Fazenda Federal, mediante apresentação da 
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Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União e Previdenciária, conforme Portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014; Prova 
de regularidade com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, mediante apresentação 
da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de Inscrição na Divida Ativa do 
Estado; Prova de Regularidade perante a Fazenda Municipal, do domicilio ou sede da licitante, 
mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Fiscais e Certidão Negativa de 
Inscrição na Divida Ativa do Município; Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular mediante apresentação do Certificado de 
Regularidade do FGTS - CRF e Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

5.7. 0 não cumprimento do item anterior implicará na sustação do pagamento que só será 
processado após a apresentação das referidas certidões negativas,  não podendo ser considerado 
atraso de pagamento. 

5.8. Nenhum pagamento se fará sem que a firma adjudicatária tenha recolhido valor de multa 
eventualmente aplicada. 

5.9. 0 pagamento somente será efetuado pelo Contratante a Contratada mediante ordem bancária 
na Conta Corrente n° 	, Agência 	, Banco 	 

CLÁUSULA SEXTA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA E EMPENHO 

As despesas decorrentes da contratação correrão A. conta dos seguintes recursos: 

26.782.0038.1030 - Construção Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais 
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 

CLÁUSULA SETIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, resultante deste processo licitatório, ou pelo 
descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Prefeitura Municipal de Davinópolis 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar A. contratada as sanções a seguir relacionadas: 

a) Advertência, por escrito, quando se tratar de infração leve, a juizo da fiscalização, no caso de 
descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no contrato ou, ainda, no caso de 
outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à contratante, desde que não caiba a aplicação 
de sanção mais grave. 

b) Multa. 

c) Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a 
Prefeitura Municipal de Davinópolis, por prazo não superior a 02 (dois) anos. 

d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública para licitar 
ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua 
punição ou até que seja promovida a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

7.1.1. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal 
de Davinópolis poderão ser aplicadas A. contratada, juntamente com a de multa, descontando-a dos 
pagamentos a serem efetuados. 

7.2. A aplicação de multa ocorrerá da seguinte maneira: 
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7.2.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, nas hipóteses de rescisão 
contratual por inexecução do contrato, caracterizando-se quando houver reiterado descumprimento 
de obrigações contratuais, quando a entrega dos serviços for inferior a 50% (cinquenta por cento) 
do contratado, quando o atraso ultrapassar o Prazo limite de trinta dias ou os serviços forem 
prestados fora das especificações constantes do Projeto Básico e da proposta da contratada. 

7.2.2. Será aplicada multa de 0,03 % (três centésimos por cento) por dia de atraso na execução dos 
serviços, incidentes sobre o valor do serviço a que se referir a infração, aplicada em dobro a partir 
do 10° (décimo) dia de atraso até o 30° (trigésimo) dia, quando a Administração Pública poderá 
decidir pela continuidade da multa ou rescisão contratual, aplicando-se, na hipótese de rescisão, as 
penalidades previstas no item 23.1, alíneas 'c' e 'd', sem prejuízo da aplicação das demais 
cominações legais. 

7.2.3. Será aplicada multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato quando não for 
apresentado pela contratada, no momento das medições, os comprovantes de pagamento da folha 
de funcionários referentes A. execução dos serviços, bem como da não apresentação dos 
comprovantes de recolhimento do INSS e  FM'S  no ato da apresentação das notas fiscais, sem 
prejuízo das demais penalidades previstas no contrato. 

7.2.4. Multa de 5 % (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela não 
manutenção das condições de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório. 

7.2.5. Multa de 0,06% (seis centésimos por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para 
ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido pelas 
demais alíneas. 

7.3. As muitas previstas nos subitens 7.2.1 a 7.2.5 deverão ser recolhidas pela contratada no prazo 
máximo de 10 (dez) dias úteis, em favor da Prefeitura Municipal de Davinópolis, contado a partir 
da notificação recebida, ficando a contratada obrigada a comprovar o pagamento, mediante a 
apresentação da cópia do recibo do recolhimento efetuado. 

7.3.1. Decorrido o prazo previsto para recolhimento da multa, o débito será acrescido de 1% (um 
por cento) de juros de mora por mês/fração, inclusive referente ao mês da quitação/consolidação 
do débito, limitado o pagamento com atraso em até 60 (sessenta) dias após a data da notificação, 
após o qual, o débito poderá ser cobrado judicialmente. 

7.3.2. No caso de a contratada ser credora de valor suficiente ao abatimento da divida, a Prefeitura 
Municipal de Davinópolis poderá proceder ao desconto da multa devida na proporção do crédito. 

7.3.3. Se a multa aplicada for superior ao total dos pagamentos eventualmente devidos, a contratada 
responderá pela sua diferença, podendo esta ser cobrada judicialmente. 

7.3.4. As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a contratada ser 
acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto 6. Prefeitura 
Municipal de Davinópolis, decorrentes das infrações cometidas. 

7.4. Além das penalidades citadas, a contratada ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua 
inscrição no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Davinópolis e, no que couber, as 
demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n° 8.666/93. 

7.4.1. As penalidades referidas no Capitulo IV, da Lei Federal n° 8.666/93 estendem-se as licitantes 
participantes deste processo licitatário. 
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7.5. Comprovado o impedimento ou reconhecida a força maior, devidamente justificados e aceitos 
pela Prefeitura Municipal de Davinópolis, em relação a um dos eventos aqui arrolados, a contratada 
ou participante deste processo licitatório ficará isenta das penalidades mencionadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 
77 a 80 da Lei no 8.666/93. 

8.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

8.3. A rescisão do contrato poderá ser: 

8.3.1. determinada por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal de Davinópolis, nos casos 
enumerados nos incisos I a XII e XVII, do  art.  78 da Lei 8.666/93, notificando-se a contratada com 
a antecedência  minima  de 30 (trinta) dias; ou 

8.3.2. amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação desde que 
haja conveniência para a Prefeitura Municipal de Davinópolis; ou 

8.3.3. judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

8.4. Constituem, ainda, motivo para rescisão do contrato, assegurados a contratada o contraditório 
e a ampla defesa, de acordo com o artigo 78, incisos XIV a XV da Lei Federal n° 8.666/93: 

8.4.1. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Prefeitura Municipal de Davinópolis, 
por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave 
perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao 
contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações 
assumidas até que seja normalizada a situação. 

8.4.2. 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Prefeitura Municipal de 
Davinópolis decorrentes de obras, serviços ou fornecimento, ou parcelas destes já recebidos ou 
executados, salvo em caso de calamidade publica, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado a contratada o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até 
que seja normalizada a situação. 

8.4.3. A não liberação, por parte da Prefeitura Municipal de Davinópolis, de  Area,  local ou objeto 
para a execução dos serviços nos prazos contratuais., bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto. 

8.4.4. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo 78, sem que haja culpa 
da contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, 
tendo ainda direito a: 

8.4.4.1. Devolução de garantia. 

8.4.4.2. Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão. 

8.4.4.3. Pagamento do custo da desmobilização. 

8.5. A rescisão administrativa ou amigável será precedida de autorização escrita e fundamentada 
da autoridade competente. 
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CLÁUSULA NONA - DO CRITÉRIO DE REAJUSTE 

9.1. Durante a vigência do contrato os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses 
decorrentes e devidamente comprovadas das situações previstas na alínea "d" do inciso II do  art.  
65 da Lei n° 8.666/1993. 

CLÁUSULA DEZ - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Os serviços, objeto da presente licitação serão prestados diretamente A. Prefeitura Municipal 
de Davinopolis, e atestados por servidor desta instituição designado para esse fim. 

10.2. 0 responsável pelo recebimento anotará em registro próprio todas as ocorrências. 

10.3. Fica designado(a) o(a) senhor(a) 	 para a função de GESTOR FISCAL DE 
CONTRATOS, nomeado(a) pela Portaria n° 	,de 	 

CLÁUSULA ONZE - RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

11.1. 0 recebimento provisório dar-se-á após o termino da obra e/ou serviço quando eliminadas 
todas as pendências apontadas pela fiscalização. 

11.2. 0 recebimento definitivo dar-se-á em até 15 (quinze) dias contados do recebimento 
provisório, sanadas todas as pendências apontadas pela fiscalização. 

11.3. Não será aceita entrega parcial do serviço, nem serviço em desconformidade com o Projeto 
Básico, sob pena de rejeição do mesmo.. 

11.4. 0 Fiscal acompanhará a execução e emitirá relatório onde constatará a conclusão ou não do 
serviço para emissão da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado. 

CLÁUSULA DOZE - DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

A Contratada responderá por perdas e danos que vier a sofrer o Contratante, ou terceiros, em razão 
de ação ou omissão, dolosa ou culposa, da Contratada ou de seus prepostos, independentemente de 
outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita. 

CLÁUSULA TREZE - DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Imperatriz (MA) com renúncia expressa de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste 
Contrato. 

E, para firmeza e como prova de assim haverem, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente 
instrumento em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado conforme, é assinado 
pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas. 

Davinopolis (MA), 	de 	 de 2020. 

( CON RATANTE  
MUNICÍPIO  DE DAVINÓPOLIS 
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CONTRATADO 
Empresa 

CNPJ 
Representante Legal 

   

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
CPF: 

NOME: 
CPF: 
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TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 -  CPL  

ANEXO V 
(MODELO) 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO  ART.  27 
DA LEI 8.666/93 

(Nome da Empresa) 	 , inscrita no CNPJ/MF sob o 
n° 	 , por intermédio do seu representante legal 	  
portador da Carteira de Identidade n° 	  e do CPF n° 
	 , DECLARA, para fins do disposto no inc. V do  art.  27 da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 
dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ) 

Data  

Representante Legal 

(Observação: Em caso afirmativo assinala a ressalva acima). 
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TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 -  CPL  

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO 

(nome da empresa), CNPJ n° 	 , sediada em (endereço completo), por 
intermédio de seu representante legal Sr(a)  	, portador(a) da Carteira de 
Identidade n° 	 e do CPF n° 	 , declara, sob as penas da Lei, 
nos termos do  art.  3°, da Lei Complementar, n° 123/06, que se enquadra na situação de 	 
(microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme o caso) e que não se enquadra em qualquer 
das hipóteses de exclusão relacionadas no  art.  30  da referida lei. 

Declara, ainda, que a receita bruta do último ano-calendário L 	) foi igual a R$ 
	 ), conforme balanço patrimonial e demonstrações contábeis 

devidamente registrados na Junta Comercial do Estado do(a) 	 , sob o n° 

Local e data. 

Nome, RG e Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO QUE 0(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) / 
RESPONSAVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO t(SÃO) SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) DO 

MUNICÍPIO DE DAVIN0POLIS - MA 

(nome da empresa) , CNPJ n° 	, sediada em (endereço completo), por intermédio de 
seu representante legal Sr(a) 	, portador(a) da cédula de identidade n° 	e do CPF n° 
	, declara sob as penas da Lei, em observância a vedação prevista no  art.  20, inciso XII, da 
Lei n° 12.465/2011, que o(s) empresário, sócio(s), dirigente(s) e/ou responsavel(éis) técnico(s) não 
é(são) servidor(es) público(s) do Município de Davinópolis (MA), não estando, portanto, 
enquadrados no  art.  90, inciso  III,  da Lei n° 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro 
impeditivo para participar de licitações e firmar contrato com a administração pública. 

Local e data. 

Nome, RG e Assinatura do representante legal 
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

A empresa   	, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
	 , com sede na Rua 	 , por 
intermédio do seu representante legal o Sr. 	 , portador da Carteira 
de Identidade n° 	 e CPF n° 	 DECLARA, sob as 
penas da lei, para fins de participação na TOMADA DE PREÇOS N° 007/2020 -  CPL  que não 
se encontra declarada inidlinea para licitar ou contratar com órgãos da Administração Pública 
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal. 

Local e data. 

Nome, RG e Assinatura do representante legal 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 

Eu, 	 , portador(a) da Cédula de Identidade n° 	 e CPF 
n° 	 , residente e domiciliado na 	 , declaro sob as penalidades 
da lei, que a empresa 	 , inscrita no CNPJ sob o n° 	 , está 
localizada e em pleno funcionamento na 	, cidade de 	, Estado 
do(a) 	 , sendo o local e instalações adequados e compatíveis para o exercício do 
ramo de atividade da mesma. 

Declaro ainda, que assumo inteira responsabilidade por todas as informações dispostas 
nesta declaração, eximindo a Prefeitura Municipal de Davinópolis (MA) de qualquer 
responsabilidade sobre as informações prestadas por esta empresa. 

Davinópolis (MA), 	de 	de 2020.  

Representante Legal 
RG 
CPF 
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A NEXO X 

ATESTADO TÉCNICO DE VISITA AO LOCAL DA OBRA 

Atestamos que o licitante 	  

inscrita no CNPJ/MF sob o n° 	  , através do seu representante técnico 

formalmente indicado na solicitação de visita, Sr. 

realizou, nesta data, visita técnica para conhecimento de tudo o que se relaciona ao objeto da 

Tomada de Preços  le  007/2020 -  CPL  e tomou conhecimento das peculiaridades do local. 

Davinópolis (MA) 	de 	de 2020. 

Orlando Cunha da Silva 
Secretário Municipal de Infraestrutura 
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