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ESPECIFICACÃO TÉCNICA  

Este memorial refere-se à Reforma e ampliação do CIED, no município de Davinopolis — 
MA. 

CONSIDERACÕES GERAIS 

• Qualquer dúvida, não  so  quanto à interpretação destas especificações, mas de qualquer 
outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fiscalização. 

• Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço deverá 
obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso. 

1.0 — SERVIÇOS INICIAIS 

• A limpeza do terreno compreenderá os serviços de capina, roçado, destocamento, queima e 
remoção, de forma a deixar a  area  livre de raizes e tocos de Arvores. Sempre que possível, deverá 
haver a preservação de vegetação de maior porte. 

• Cabe ao CONSTRUTOR a responsabilidade de instalar no canteiro as placas dos órgãos 
responsáveis pela obra, conforme detalhamento a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. 

• As placas deverão ser instaladas em posição de destaque no canteiro de obras, devendo a sua 
localização ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

• E responsabilidade de o CONSTRUTOR obter junto a Prefeitura Municipal a marcação dos 
alinhamentos a serem obedecidos quando da locação e marcação da obra. 

• A locação deverá utilizar instrumentos como: teodolito, nível, trena de aço e prumo de centro, de 
modo a que permitam obter a precisão desejada. 

• A confecção da baqueta do gabarito deverá observar o total nivelamento do mesmo, empregando 
tábuas de 1" x 4" e pontaletes com 1,20m de comprimento. 

• Após proceder a locação planialtimétrica da obra, marcação dos diferentes alinhamentos e pontos 
de nível, o CONSTRUTOR fará a competente comunicação à FISCALIZAÇÃO, que procederá as 
verificações e aferições que julgar oportuno. 

• A ocorrência de erro na locação da obra projetada, implicará para o CONSTRUTOR na obrigação 
de proceder, por sua conta e nos prazos estipulados, as modificações, demolições e reposições que 
se tornarem necessárias, à juizo da FISCALIZAÇÃO, ficando além disso sujeito as sanções, 
multas e penalidades aplicáveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato. 

• 0 projeto de canteiro de obra deverá prever todas as instalações provisórias necessárias a seu bom 
funcionamento, tais como, tapumes, barracão, escritório, sanitários, redes de água e energia 
elétrica,  etc.  deverão ser previstos locais destinados à armazenagem de todos os materiais a serem 
empregados na obra. 

• 0 bota fora do material,  sera  removido periodicamente de acordo com as necessidades. 
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2.0 — MOVIMENTO DE TERRA 

• A locação das escavações deverá ser feita topograficamente, obedecendo As instruções contidas 
nos projetos específicos. 

• A escavação poderá ser manual ou mecânica, a critério da CONTRATADA. 
• A CONTRATADA terá responsabilidade integral por desmoronamentos e pela integridade das 

obras existentes, e como também pelos eventuais enganos nas dimensões, dos serviços 
executados, cabendo ao mesmo executar, As suas próprias custas, todos os serviços necessários 
para restaurá-los, terreno, estruturas e outras instalações. 

• Se quaisquer escavações forem feitas, por engano, abaixo da cota indicada nos projetos, a 
CONTRATADA reintegrará o excesso da escavação até a cota indicada no projeto, com aterro 
compactado especificado, As suas próprias custas. 

• Após a conclusão das escavações, o fundo das cavas e ou valas deverão ser devidamente 
apiloados. Na execução do apiloamento o terreno deverá estar com umidade ótima, devendo ser 
corrigida em caso contrário. 

• Todas as cavas ou valas, exceto as de tubulões, deverão ter, obrigatoriamente, o fundo apiloado, 
podendo este apiloamento ser executado mecânica ou manualmente. 

• Após a execução do apiloamento, havendo a ocorrência de chava, o mesmo deverá ser novamente 
executado, com remoção da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas. 

• 0 material das escavações adequado para o reaterro  sera  estocado ao longo das valas ou das  Areas  
de escavação, a uma distancia conveniente para evitar desmoronamento, retorno à escavação e ou 
empecilhos para execução dos demais serviços. 

• 0 material inadequado para reaterro e o material em ecesso serão removidos para locais sugeridos 
pela CONTRATADA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 

• As escavações deverão ser mantidas sem presença de água, através de bombeamento ou 
rebaixamento do lençol freatico, tomando-se também providencias para que a água da superficie 
não escorra para dentro das escavações. 

• Escavações onde houver risco de desmoronamento deverão ser adequadamente escoradas. 
• A CONTRATADA será o único responsável pela concepção e execução do esquema de 

escoramentos, esgotamentos e rebaixamento do lençol fredtico, independentemente da 
manifestação da FISCALIZAÇÃO, correndo As suas expensas os custos de materiais, execução e 
eventuais reparações de danos que possam ocorrer pela ausência ou falha de escoramentos e 
esgotamentos edequados. 

• 0 material para reaterro deverá ser previamente aprovado pela FISCALIZAÇÃO. 
• Se os materiais provenientes de escavações não for adequado ou suficiente para o reaterro, a 

CONTRATADA indicará as  areas  de empréstimo a serem aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. 
• O reaterro das cavas ou valas deverá ser executado logo após a desforma ou colocação das 

tubulações, tomando-se os devidos cuidados para não danificar e ou deslocar as estruturas e 
tubulações. 
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• Os locais a serem reaterrados deverão estar limpos, removendo-se pedaços de madeira ou outros 
materiais. 

• 0 reaterro deverá ser executado em camadas de 20cm de material solto, com umidade ótima e 
compactação manual ou mecanicamente até se conseguir grau de compactação de no mínimo 
100% do ensaio intermediário de compactação (NBR —7182). 

• 0 controle de compactação  sera  visual e, em caso de dúvidas, a FISCALIZAÇÃO fará 
verificações através de processos expedidos de campo, medindo-se o peso especifico através da 
cravação de cilindro amostrador de paredes finas e a umidade, pelo aparelho  "Speedy".  

• A complementação dos abatimentos havidos nos locais reaterrados correrá por conta da 
CONTRATADA. 

• Os serviços de apiloamento deverão ser executados em todos os fundos de cavas e  areas  internas 
da edificação. 

3.0 — INFRA-ESTRUTURA 

• A execução das fundações devera satisfazer as Normas da ABNT. 
• A execução das fundações implicará na responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela 

resistência das mesmas e pela estabilidade da obra. 
• Os serviços de fundações só poderão ser iniciados após a devida aprovação, pela 

FISCALIZAÇÃO, da locação da obra e das respectivas escavações. 
• As operações de colocação de armaduras e concretagem dos elementos de fundação serão 

realizadas dentro dos requisitos do projeto e da perfeita conformidade com a pratica de construção 
de estruturas de concreto, tanto quanto as dimensões e locações, quanto as características de 
resistência dos materiais utilizados. 

• As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou 
qualquer outra substancia que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 

• Nenhum conjunto de elementos estruturais como sapatas, pilares, vigas, cintas,  etc.,  poderá ser 
concretado sem a minuciosa verificação por parte do CONSTRUTOR e da FISCALIZAÇÃO, 
atestando a perfeita disposição, dimensões, ligações e escoramentos das formas e armaduras 
correspondentes, bem como sem o prévio exame da correta colocação de canalizações elétricas, 
hidráulicas e outras que devam ser embutidas na massa de concreto. 

4.0 — SUPERESTRUTURA 

• Na leitura e interpretação do projeto estrutural e respectiva memória de cálculo,  sera  sempre 
levado em conta que os mesmo obedecerão as Normas da ABNT aplicáveis a cada caso, na sua 
forma mais recente. 

• A execução da estrutura deverá satisfazer plenamente as Normas da ABNT acima referida, como 
NBR-6118 (NB-1), NBR-6120 (NB-5), e demais Normas, no que couber. 

• Serão observadas rigorosamente todas as particularidades do projeto de arquitetura. 
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• A execução de qualquer parte da estrutura implicará na integral responsabilidade do 
CONSTRUTOR por sua resistência e estabilidade. 

• A resistência do concreto e o tipo de aço serão aqueles definidos no projeto. 
• As barras de aço não deverão apresentar ferrugem, manchas de óleo, argamassa aderente ou 

qualquer outra substância que impeça uma perfeita aderência ao concreto. 
• As perfurações para passagem de canalizações através de vigas e outros elementos estruturais, 

quando inteiramente inevitáveis, serão assegurados por buchas adaptadas nas formas, de acordo 
com o projeto. A localização de tais furos serão objetos de atento estudo por parte do 
CONSTRUTOR, no sentido de evitar o enfraquecimento da peça, com prejuízo da estrutura. Nos 
casos em que não haja indicações precisas no projeto estrutural, os furos deverão ser situados, 
tanto quanto possível, fora da zona de trabalho das peças de concreto, devendo ainda ser 
consultado o profissional responsável pelo projeto. 

• A fim de se evitar qualquer variação de coloração ou textura, deverão ser empregados materiais de 
origem, natureza e qualidade rigorosamente uniformes. 

5.0 — PAREDES E DIVISÓRIAS 

• As alvenarias serão executadas com tijolos furados e obedecerão as dimensões e alinhamentos 
indicados no Projeto de Execução. 

• Os tijolos serão do tipo cerâmico, de dimensões 10x20x20 cm, devendo apresentar arestas vivas e 
faces regulares. Deverão ser bem queimados, sonoros a percussão, apresentar boa resistência 
quanto A quebra, e sem variação de suas dimensões. 

• No assentamento de cada fiada os tijolos ou blocos devem ser colocados alternadamente, de modo 
que as juntas fiquem colocadas em linhas horizontais continuas e verticais descontinuas 
(amarração). 

• As juntas terão espessura de ate 15nun e serão rebaixadas a ponto de colher para que o emboço 
tenha boa aderência. 

• Acima das esquadrias serão executadas vergas de concreto estrutural, de modo a garantir a 
integridade das esquadrias. 

• Saliências maiores que 40 mm deverão ser preenchidas com alvenaria e não com argamassa. 
• As caracteristicas técnicas das lajotas de cerâmica deverão ser enquadradas de acordo como 

especificado pela NBR — 7171. 

6.0— COBERTURA 

• Toda a cobertura do prédio existente  sera  devidamente revisada. 
• Os pianos de cobertura serão construidos de forma a garantir o rápido escoamento das Aguas 

pluviais, com vedação satisfatória e permitindo a dilatação térmica dos materiais sem reter 
umidade, e que possibilitem urna fácil manutenção dos telhados. 

• Deverá utilizar materiais que possam atender as necessidades básicas de proteção contra as 
intempéries e garantia de um melhor isolamento térmico. 
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• Toda cobertura  sera  em estrutura de madeira para telha cerâmica, e  sera  usada telha cerâmica do 
tipo  PLAN.  

• Os rufos de concreto deverão ser pré-moldados e assentados com a mais perfeita técnica, a fim de 
evitar infiltrações. 

7.0— REVESTIMENTO 

• Os revestimentos apresentarão parâmetros perfeitamente desempenados e aprumados. 
• 0 revestimento de cada pano de parede só será iniciado depois de embutidas todas as canalizações 

que por ele estejam previstas passar. 
• Depois de convencionalmente limpas, as superficies a revestir serão umedecidas e uniformemente 

chapiscadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, de modo a garantir uma maior 
aderência do revestimento final. 

• 0 emboço traço 1:3:3 de cimento, areia e saibro, deverá ser executado com a finalidade de cobrir e 
regularizar a superficie da base, propiciando uma superficie que permita receber o revestimento 
cerâmico. 

• Todas as alvenarias, lajes e vigas, exceto as aparentes ou que prevêem tratamentos especiais, 
receberão revestimento em massa (mica, ou reboco, com argamassa de cimento e areia fina 
peneirada no traço 1:8, com espessura  maxima  de 25 mm. 

• 0 reboco deverá ser regularizado e desempenado à régua, desempenadeira de aço, e alisado a 
esponja. Deverá apresentar superficie não áspera, aspecto uniforme, com parâmetro perfeitamente 
plano, não sendo aceito qualquer ondulação, desigualdade de alinhamento da superficie, ou falhas. 

• Serão verificadas todas as etapas do processo executivo, desde a preparação das argamassas, 
alinhamento dos planos, aresta, acabamento e a regularidade final superficie. 

• 0 assentamento do revestimento cerâmico deverá ser executado com argamassa de cimento 
colante, devendo posteriormente ser rejuntado com cimento branco, onde indicado no projeto. 

• As peças cerâmicas deverão ser de primeira escolha, homogêneas e uniformes, com arestas bem 
definidas, apresentando esmalte perfeitamente liso sobre a superficie plana, dificilmente riscavel 
por ponta de aço. 

• Os banheiros receberão revestimento cerâmico até altura de 1,80m e cozinha até altura de 1,80m. 

8.0 — ESQUADRIAS 

• As esquadrias de madeira (portas, guarnições, alisar,  etc.)  deverão obedecer rigorosamente, quanto 
as dimensões, localização e tipo, conforme indicado em projeto arquitetônico. 

• As esquadrias existentes que estiverem danificadas serão devidamente recuperadas e/ou 
substituidas. 

• Toda a madeira a ser empregada deverá ser seca e isenta de defeitos que comprometam sua 
finalidade, tais como rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos,  etc.  
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• 0 assentamento dos macros de portas  sera  executado depois de tirado os pontos de revestimentos 
das paredes adjacentes. Caso necessário será utilizado peças especiais para se assegurar que a 
largura delas seja sempre de acordo com os detalhes do projeto. 

• As guarnições de madeira serão de pau d'arco, maracatiara ou Angelim e fixadas à alvenaria por 
intermédio de grampos apropriados. Serão empregados tantos grampos quanto necessário para 
garantir a perfeita fixação. 

• Os serviços de assentamento das esquadrias metálicas serão realizados com a maior perfeição, 
mediante emprego de mão-de-obra especializada de primeira qualidade e de acordo com as 
Normas técnica. 0 material a empregar deverá ser novo, limpo, perfeitamente desempenado e sem 
defeito de fabricação. As esquadrias deverão ser dimensionadas adequadamente para resistir As 
cargas verticais resultante de seu próprio peso e dos vidros. As esquadrias não serão jamais 
forçadas em rasgos fora do esquadro ou de escassas dimensões. As esquadrias só poderão 
assentadas depois de examinadas e aprovadas, pela FISCALIZAÇÃO, todas as condições de 
execução das mesmas. 

• As portas internas e externas deverão receber conjunto de ferragens apropriadas para salas ou 
banheiros, conforme sua utilização. 

• As ferragens utilizadas serão em latão cromado, de acabamento brilhante, devendo ser novas e em 
perfeitas condições de funcionamento. 

• Todas as esquadrias deverão obedecer rigorosamente As dimensões e localizações do projeto, 
devendo-se observar o tipo de material especificado na legenda do projeto arquitetônico. 

9.0— FORRO 

• 0 forro  sera  em gesso, conforme projeto arquitetônico, usando mão-de-obra qualificada de 
primeira qualidade e de acordo com as Normas técnicas. 0 material a empregar deverá ser de alta 
qualidade e sem defeito de fabricação. 

10.0 — PAVIMENTAÇÃO 

• 0 solo deverá ser previamente drenado, regularizado e bem apiloado de modo a constituir urna 
infra-estrutura de resistência uniforme. 

• 0 lastro de concreto deverá ser executado em "concreto magro" no traço volumétrico 1:3:5 
(cimento, areia grossa e seixo), na espessura  minima  de 4 cm sobre substrato molhado e 
perfeitamente nivelado. 

• Depois de nivelado o piso deverá receber uma camada de regularização apropriada para piso 
cerâmico. 

• Em toda a área deverá ser executado piso cerâmico e rodapé cerâmico na altura de 7cm, sendo 
rejuntado posteriormente. 

• Será executada calçada de proteção em todo o perimetro da edificacao conforme projeto 
arquitetônico. 
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• Sera  executado unia pavimentação em blocos intertravados na parte indicada no projeto 
arquitetônico. 

11.0 — INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

• 0 projeto executivo elaborado obedece ao projeto arquitetônico, As especificações, As Normas da 
ABNT, em especial a NBR — 5626, e aos critérios das concessionárias locais. 

• As instalações danificadas serão devidamente recuperadas. 
• Serão utilizados tubos e conexões de  PVC  rígido soldável para instalações de água fria, de 

fabricação Tigre, Amanco ou similar, com todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente. 
• As bancadas serão em mármore ou granito de alta qualidade, conforme especificado em projeto 

arquitetônico. 
• Toda a execução será de acordo com o projeto de instalações hidráulicas. 

12.0 — INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

• 0 projeto executivo elaborado obedece ao projeto arquitetônico, As especificações, As Normas da 
ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionárias locais. 

• As instalações danificadas serão devidamente recuperadas. 
• 0 sistema de esgotamento sanitário será independente do sistema de Aguas pluviais. Dos diversos 

pontos de consumo, através de tubos de  PVC  horizontais ou verticais, até as caixas sifonadas, e 
em seguida as caixas de inspeção, são coletadas as Aguas servidas e enviadas A fossa séptica. 

• Serão utilizados tubos e conexões de  PVC  rígido soldável para instalações de esgoto predial, de 
fabricação Tigre, Amanco ou Similar, com todos os serviços obedecendo a melhor técnica vigente. 

• Toda a execução será de acordo com o projeto de instalações sanitárias. 

13.0 — APARELHOS E METAIS 

Serão retirados e reinstalados todas as louças e metais que não estejam em condições 
adequadas de funcionamento. 

14.0 — INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

• 0 projeto executivo foi elaborado obedecendo ao projeto arquitetônico, As especificações, As 
Normas da ABNT, em especial a NBR — 8160, e aos critérios das concessionárias locais. 

• 0 prédio existente receberá a recuperação das instalações elétricas. Para a ampliação uma nova 
instalação seguirá projeto e normas técnicas 

• 0 emprego de eletrodutos rígidos será obrigatório para todas as instalações embutidas, salvo 
expressa indicada em contrario nas especificações ou no projeto, sendo de  PVC  rosável, de acordo 
com a NBR — 6150. 
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• Os eletrodutos poderão ser cortados à serra, porém, deverão ser escareados à lima para remoção 
de rebarbas. 

• A tubulação deverá ser instalada embutida na alvenaria d modo a não formar cotovelos ou 
depressões onde possa acumular água, devendo assim, apresentar ligeira e continua declividade no 
sentido das caixas de passagem. 

• As caixas de interruptores e tomadas, quando localizadas próximo das portas, deverão prever um 
afastamento mínimo de 0,20m destas. 

• A fim de facilitar a enfiação dos condutores, poderão ser usados produtos como lubrificantes, 
talco, pedra sabão ou vaselina em pasta. 

• 0 desencapamento dos condutores para efetuar emendas deverá ser cauteloso, e só  sera  permitido 
em pontos localizados nas caixas de passagem. Os fios deverão ser limpos e revestidos com fita 
isolante de borracha. 

• Os pontos de luz nos tetos serão perfeitamente centralizados ou alinhados nos respectivos 
ambientes, perfeitamente de acordo com a disposição constante do Projeto de Instalações 
Elétricas. 

• As fiações e cabeamentos telefônicos serão executados com condutores de cobre estanhado, 
isolados em  PVC,  e com capa externa em  PVC  na cor cinza, de acoedo com as Normas da 
Telebrás. 

15.0 — VIDROS 

• Quando do assentamento nos caixilhos, as chapas não deverão ficar em contato direto com 
nenhum elemento de sustentação, sendo para tal fim, colocada massa para vidro. 

• Os serviços de vidraçaria serão executados rigorosamente de acordo com o projeto arquitetônico. 
• A espessura dos vidros é normalmente determinada em função da  Area  das aberturas das 

esquadrias, altura em relação ao solo e exposição a ventos fortes dominantes. Não podendo, 
entretanto, ter espessura inferior a 3 mm. 

16.0 — PINTURA 

• As superficies a serem pintadas deverão ser examinadas, limpas e corrigidas de quaisquer 
imperfeições de revestimento antes do inicio dos serviços. 

• A eliminação da poeira deverá ser completa. As superficies s6 deverão ser pintadas quando 
estiverem perfeitamente secas. 

• Todas as paredes, tanto internas quanto externas, deverão ser pintadas com tinta acrilica, nas cores 
a serem definidas pela FISCALIZAÇÃO. 

• A segunda demão da pintura só poderá ser aplicada, decorrido 24 (vinte e quatro) horas da 
aplicação da primeira. 

• As tintas deverão ser aprovadas pela FISCALIZAÇÃO nas embalagens originais de fabrica antes 
de sua aplicação. 
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• Deverão ser evitados escorrimentos ou respingos de tinta nas superficies não destinadas a pinturas, 
tais como concreto aparente, ferragens e aparelhos de iluminação. Quando aconselhável tais 
superficies deverão ser protegidas com papel, fita celulose ou materiais equivalentes. 

• Os respingos que não poderem ser evitados deverão ser removidos com solvente adequado, 
enquanto a tinta estiver fresca. 

• Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados não deverão ser realizados em dias de 
chuva. 

• Todas as portas (madeira ou metálicas), portões, grades e gradis metálicos serão pintados com 
duas demãos, no mínimo, com tinta esmalte sintético tipo e cor a ser definido pela 
FISCALIZAÇÃO, até conseguir perfeita cobertura da superficie. 

• Todas as peças metálicas previstas para tratamento com pintura em esmalte sintético, receberão 
fundo  "primer" anti-corrosivo tipo CHROMOXIDO ou similar. 

17.0 — LIMPEZA GERAL DA OBRA 

• A obra  sera  entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar perfeito 
funcionamento em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. 

• Na execução dos serviços de limpeza deverão ser tomadas as precauções no sentido de se evitar 
danos aos materiais de acabamento. 

• 0 desentulho da obra deverá ser feito periodicamente e de acordo com as recomendações da 
FISCALIZAÇÃO. 

• Ao término dos serviços,  sera  removido todo o entulho do terreno, sendo cuidadosamente limpos e 
varridos os acessos. 

• A limpeza de todas as superficies revestidas ou pavimentadas com material cerâmico e granito 
deverá ser feita com Agua e sabão ou com o emprego de outros materiais recomendados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

--\// 
\.1. r 	

7.1 

HaviO4Ives arvalho Uma 
COgenheiro Civil 

1113494417  

Flávio Alves Carvalho Lima 
Engenheiro Civil 
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DayipOohs 
ESTADO DO MARANHAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 
CNPJ: 01.610.269.0001-60 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DAVINÓPOLIS - MA - CIED 
MUNICÍPIO: DAVINOPOLIS - MA 
LOCAL: SEDE 	 BDI ADOTADO: 
REFERÊNCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI - FEVEREIR012022, ORSE - FEVEREIRO/2022, SEINFRA 027.1 

ITEM 
REF  - 

SINAPI 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO 

UNITARIO 
COM BDI 

TOTAL 

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 	5.547,08 

1.1 
SEINFRA 

C1937 
PLACA INDICATIVA DE OBRA m2 4,00 R$ 	151,47 R$ 	189,34 R$ 	757,35 

1.2 97631 
DEMOLIÇÃO DE REBOCO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.  AF  12/2017 

m2 516,32 R$ 	2,07 R$ 	2,59 R$ 	1.335,98 

1.3 97660 
-INTERRUPTORESTTOMADAS REMOÇÃO 	DE 

ELÉTRICAS E CABOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

UND 51,00 R$ 	0,41 R$ 	0,41 R$ 	21,00 

1.4 97661 
REMOÇÂO 	DE 	CABOS 	ELÉTRICOS, 	DE 	FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

ro  
306,00 R$ 	0,41 R$ 	0,41 R$ 	125,97 

1.5 90778 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA H 36,00 R$ 	91,48 R$ 	91,86 R$ 	3.306,78 
2.0 PAREDES E ESTRUTURA R$ 87.384,21 

2.1 103329 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS 	NA 	HORIZONTAL 	DE 	9X19X19 	CM 
(ESPESSURA 	9 	CM) 	E 	ARGAMASSA 	DE  
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

M2 33860 , R$ 	68,91 R$ 	69,19 R$ 23.428,59 

2.2 96534 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E 	DESMONTAGEM DE 
FORMA 	PARA VIGAS 	E 	PILARES, 	EM 	MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

M2 83,54 R$ 	80,53 R$ 	80,86 R$ 	6.755,38 

2.3 96543 
ARMAÇÃO DE VIGAS E PILARES UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM 

KG 1001,97 R$ 	16,68 R$ 	16,75 R$ 16.781,38 

2.4 96547 
ARMAÇÃO DE VIGAS E PILARES UTILIZANDO  AV)  CA-
50 DE 12.5 MM - MONTAGEM 

KG 2003,94 R$ 	11,71 R$ 	11,76 R$ 23.562,35 

2.5 96555 
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME E PILARES 
FCK 30 MPA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 	

, 
M3 33,40 R$ 	502,64 R$ 	504,70 R$ 16.856,50 

3.0 REVESTIMENTO R$ 36.732,43 

3.1 87878 

CHAPISCO 	APLICADO 	EM 	ALVENARIAS 	E 
ESTRUTURAS 	DE 	CONCRETO 	INTERNAS, 	COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL.  AF  06/2014 

m2 545,51 R$ 	3,26 R$ 	4,08 R$ 	2.222,95 

3.2 87529 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400L, 	APLICADA 	MANUALMENTE 	EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 

m2 1061,83 R$ 	26,00 R$ 	32.50 R$ 34.509,48 

4.0 COBERTURA R$ 89.243,16 

4.1 100329 

REVISÃO GERAL DO TELHADO COM RETIRADA E 
RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, 
COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.  
AF  07/2019 

m2 1083,45 R$ 	11,84 R$ 	14,80 R$ 16.035,06 

4.2 92539 

TRAMA 	DE 	MADEIRA 	COMPOSTA 	POR 	RIPAS, 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 
AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU 
DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.  
AF  07/2019 

m2 235,80 R$ 	82,60 R$ 	103,25 R$ 24.346,35 

4.3 94446 
TE-LHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, 
TIPO 	PLAN, 	COM 	MAIS 	DE 2 AGUAS, 	INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL.  AF  07/2019 

m2 235,80 R$ 	42,11 R$ 	52,64 R$ 	12.411,92 

4.4 94219 

CUMEEIRA E 	ESPIGÃO 	PARA TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA 	COM 	ARGAMASSA 	TRAÇO 	1:2:9 
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS 
DE 2 AGUAS, 	INIOLVeo TRAnispopTE VERTICAL 
AF_07/2019 

m 27,35 R$ 	23,05 R$ 	28,81 R$ 	788.02 

4.5 94228 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 
24, 	DESENVOLVIMENTO 	DE 	50 	CM, 	INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 57,66 R$ 	91,44 R$ 	91,44 R$ 	5.272,43 

4.6 
03410 
ORSE 

PINGADERIAS EM PAREDES DE FACHADA M 40,00 R$ 	42,35 R$ 	42,35 R$ 	1.694,00 

4.7 96109 FORRO EM PLACAS DE GESSO.  AF  05/2017 P M2 690,00 R$ 	33,27 R$ 	41.59 R$ 28.695,38 
5.0 PAVIMENTAÇÃO R$ 30.126,49 

25,00% 
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DAVINÕPOLIS - MA - CIED 
MUNICÍPIO: DAVIN6POLIS - MA 
LOCAL: SEDE 	 BOI ADOTADO: 
REFERENCIA ORÇAMENTÁRIA: S1NAPI - FEVEREIRO/2022, ORSE - FEVEREIRO/2022, SEINFRA 027.1 

ITEM 
REF  - 

SINAPI 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO 

UNITÁRIO 
COM  BD!  

TOTAL 

5.1 93361 

REATERRO 	MECANIZADO 	DE 	VALA 	COM 
ESCAVADEIRA 	HIDRÁULICA 	(CAPACIDADE 	DA 
CAÇAMBA: 0,8 M' / POTÊNCIA: 111  HP),  LARGURA ATE 
1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 
1' CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF...04/2016 

m3 73,74 R$ 18,29 R$ 22,86 R$ 	1.685,88 

5.3 87642 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO lA (CIMENTO E 
AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM  AREAS  
SECAS, 	ACABAMENTO 	NÃO 	REFORÇADO, 
ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 

m2 214,30 R$ 37,11 R$ 46,39 R$ 	9.940,84 

5,4 94990 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO 

- 	' 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO 
ARMADO.  AF  07/2016 

m3 9,38 R$ 584,71 R$ 730,89 R$ 	6.856,46 

5,4 87250 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM 
APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  ENTRE 5 M2 E 10 
M2. AF_06/2014 

M2 214,30 R$ 54,11 R$ 54,33 R$ 11.643,32 

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 21.004,29 

6.1 90447 
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA 
TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 
(CIMENTO E AREIA) 

M 216,00 R$ 4,26 R$ 4,28 R$ 	923,93 

6.2 91834 
ELETRODUTO DE  PVC  FLEXIVEL CORRUGADO  ON  
20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 432,00 R$ 7,62 R$ 7,65 R$ 	3.305,34 

6.3 100556 CAIXA DE PASSAGEM  PVC  4X2" UND 72,00 R$ 38,06 R$ 38,22 R$ 	2.751,56 

6,4 91926 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM,  ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 1296,00 R$ 3,80 R$ 3,82 R$ 	4.944,99 

6,5 91928 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4  NAM', ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 432,00 R$ 6,37 R$ 6,40 R$ 	2.763,12 

6.6 100919 
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, 
BASE 	E27 	- 	FORNECIMENTO 	E 	INSTALAÇÃO. 
AF_02/2020 

UND 57,00 R$ 57,72 R$ 57,96 R$ 	3.303,53 

6.7 92024 
INTERRUPTOR SIMPLES OU TOMADAS DE EMBUTIR 
2P+T 	10 	A 	M 	SUPORTE 	E 	SEM 	PLACA 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 72,00 R$ 41,66 R$ 41,83 R$ 	3.011,82 

7.0 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E HIDRÁULICAS R$ 	3.172,62 

7.1 86888 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 
LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020 

UND 5,00 R$ 357,71 R$ 359,18 R$ 	1.795,88 

7.2 86902 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* 
CM, 	PADRÃO 	POPULAR 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO. 

UND 4,00 R$ 255,90 R$ 256,95 R$ 	1.027,80 

7.3 

1 

86906 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/47 PARA 
LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

und 5,00 R$ 55,83 R$ 69,79 R$ 	348,94 

8.0 PINTURA R$ 75.454,76 

8.1 88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM 
PAREDES, DUAS DEMAOS.  AF  06/2014 

M2 2581,60 R$ 11,12 R$ 11,17 R$ 28.825,09 

8.2 95626 PINTURA EM PAREDES TINTA  LATEX  ACRiLICA M2 2581,60 R$ 12,41 R$ 12,46 R$ 32.169,01 
8.3 88488 PINTURA EM FORRO TINTA  LATEX  ACRÍLICA rn 2 690,00 R$ 13,78 R$ 13,84 R$ 	9.547,18 
8.4 102218 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA M2 303,67 R$ 11,38 R$ 11,43 R$ 	3.469,93 
8.5 102491 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRiLICA M2 97,60 R$ 14,73 R$ 14,79 R$ 	1.443,54 
9.0 ESQUADRIAS R$ 	7.270,02 

9.1 94573 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO 
COM 	ACETATO 	OU 	BRILHANTE 	E 	FERRAGENS. 
EXCLUSIVE 	ALIZAR 	E 	CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

M2 9,90 R$ 353,58 R$ 355,03 R$ 	3.514,79 

25,00% 
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Davipppolis 
ESTADO DO MARANHAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 
CNPJ: 01.518.289.0001-60 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DAVINÓPOLIS - MA - CIED 
MUNICIPIO: DAVINGPOLIS - MA 
LOCAL: SEDE 	 BDI ADOTADO: 
REFERENCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - FEVEREIRO/2022, ORSE - FEVEREIRO/2022, SEINFRA 027.1 

ITEM 
REF  - 

SINAPI 
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. UNITÁRIO 

UNITÁRIO 
COM BDI 

TOTAL 

9.2 90822 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU 	MEDIA), 	80X210CM, 	ESPESSURA 	DE 	3,5CM

'  
INCLUSO 	DOBRADIÇAS 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO 

 UND 6,00 R$ 285,49 R$ 286,66 R$ 	1.719,96 

9.3 90821 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE 
OU 	MEDIA), 	70X210CM, 	ESPESSURA 	DE 	3,5CM 

' 
INCLUSO 	DOBRADIÇAS 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO 

UND 2.00 R$ 265,26 R$ 266,35 R$ 	532,70 

9.4 100701 
PORTA DE FERRO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 
INCLUSO 	DOBRADIÇAS 	- 	FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO 

M2 1,68 R$ 591,99 R$ 594,42 R$ 	998,62 

9.5 90831 

FECHADURA 	DE 	EMBUTIR 	PARA 	PORTA 	DE 
BANHEIRO, 	COMPLETA, 	ACABAMENTO 	PADRÃO 
MÉDIO, 	INCLUSO 	EXECUÇÃO 	DE 	FURO 	- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.  AF  12/2019 

UND 4,00 R$ 125,47 R$ 125,99 R$ 	503,95 

10.0 DIVERSOS R$ 	2.426,00 
10.1  99811 LIMPEZA GERAL 	 M2 	1083,45 	R$ 2,23 	R$ 2,24 R$ 	2.426,00 

VALOR TOTAL R$ 358.361,05 
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DAyinópolis 
ESTADO DO MARANHAO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 
CNPJ: 01.616.269.0001 60 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DAVINOPOLIS - MA - 
MUNICiP10: DAVINOPOLIS - MA 
LOCAL: SEDE 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR DOS SERVIÇOS PESO % 
SERVIÇOS A EXECUTAR 

MÊS -1 MÊS -2 MÊS -3 
SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % SIMPL.% ACUM. % 

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 5.547,08 1,55% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

2 PAREDES E ESTRUTURA R$ 87.384,21 24,38% 50.00% 50,00% 50.00% 100,00% 100,00% 

3 REVESTIMENTO R$ 36.732,43 10,25% 20.00% 20,00% 60,00% 80,00% 20,00% 100,00% 

4 COBERTURA R$ 89.243,16 24,900/e 20,00% 20,00% 50,00% 70,00% 30,00% 100,00% 

5 PAVIMENTAÇÃO R$ 30.126,49 8,41% 0,00% 50,00% 50,00% 50,00% 100,00% 
100,00%' 6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 21.004,29 5,86% 25,00% 25,00% 25,00% 50,00% 50,00% 

7 . INSTALAÇÕES DE ESGOTO E HIDRÁULICAS R$ 3.172,62 0,89% 25.00% 25,00% 25.00% 50,00% 50,00% 100,00% 

8 PINTURA R$ 75.454,76 21,06% 20,00% 20,00% 25,00% 45,00% 55,00% 100,00% 

9 'ESQUADRIAS R$ 7.270,02 2,03% 20.00% 20,00% 25,00% 45,00% 55,00% 100,00% 
10 DIVERSOS R$ 2.426,00 0,68% 0,00% 0,00% _ 	100,00% 100,00% 

TOTAL R$ 358.361,05 100,0% 
27,07% 42,45% 30,47% 

R$ 	97.023,48 R$ 	152.141,81 R$ 	109.195,76 - 
TOTAL ACUMULADO R$ 	97.023,48 R$ 	249.165,29 R$ 	358.361,05 
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ESTADO DO MARANHAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINOPOLIS 

CNPJ: 01.616.269.0001-60 Davin° o s  li  P A 	 dole  

 

BDI 
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DAVINOPOUS - MA - CIED 

MUNICÍPIO: DAVINOPOLIS - MA 

LOCAL: SEDE 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERENCIA - % Taxas Adotadas 

-% MNIMO MAXIMO MEDIO 

Taxa de seguros + Garantia V')  0,80 1,00 0,80 0,95 

Risco 0,97 1,27 1,27 1,17 

Despesas Financeiras 0,59 1,39 1,23 1,20 

Administração Central 3,00 5,50 4,00 4,50 

Lucro 6,16 8,96 7,40 7,45 

Tributos (soma dos itens abaixo) 7,25 7,25 7,25 7,25 

COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00 

CPRB 2,00 2,00 2,00 2,00 

PIS 0,65 0,65 0,65 0,65 

ISS (**)(***) 1,60 1,60 1,60 1,60 

TOTAL 20,34 25,00 22,12 25,00 

Fonte da composição, valores de referência e formula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU Plenário 

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da formula abaixo: 

Onde: 

AC = taxa de rateio da Administração Central; 

DF = taxa das despesas financeiras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

I = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 

Observações: 

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 32% do valor dos serviços. 

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal.  
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

DAVINÓPOLIS - MA - CIED 

LOCAL: SEDE 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

DESCRIMINAÇÁO 
HORISTA MENSALISTA 

GRUPO A 

A-1 - INSS 0,00 0,00 

A-2 - SESI 1,50 1,50 

A-3 - SENAI 1,00 1,00 

A-4 - INCRA 0,20 0,20 

A-5 - SEBRAE 0,60 0,60 

A-6 - SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 

A-7- SEG.  ACID.  TRABALHO 3,00 3,00 

A-8 - F.G.T.S. 8,00 8,00 

A-9 -SECONCI 0,00 0,00 

A - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAS BÁSICOS 16,80 16,80 

GRUPO B 

B-1 - REPOUSO SEM. REMUNERADO 17,91 0,00 

B-2 - FERIADOS 3,96 0,00 

B-3 - AUXÍLIO ENFERMIDADE 0,91 0,69 

B-4 - 13° SALÁRIO 10,87 8,33 

B-5 - LICENÇA PATERNIDADE 0,08 0,06 

B-6 - FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 

3-7 - DIAS DE CHUVA 1,62 0,00 

B-8 - AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,12 0,09 

B-9 - FÉRIAS GOZADAS 9,29 7,13 

B-10 - SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 

B - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 45,51 16,88 

GRUPO C 

C-1 -AVISO PREVIO INDENIZADO 6,13 4,70 

C-2 - AVISO PREVIO TRABALHADO 0,32 0,25 

C-3 - FÉRIAS INDENIZADAS 4,81 3,69 

C-4 - DEPOSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 5,21 4,00 

C-S - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,52 0,40 

C - TOTAL DE ENCCARGOS SOCIAIS QUE NA() RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 16,99 13,04  

GRUPO D 

D-1 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B 7,65 2,84 
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ESTADO DO M  ARAN  HAO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DA.VINOPOCIS 

CNPJ: 01.606.209.0001-60 

 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 

DAVINÓPOLIS - MA - CIED 

LOCAL: SEDE 

COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

D-2 - REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO 

D -  TOTAL DE REINCIDÊNCIAS DE UM GRUPO SOBRE 0 OUTRO 

GRUPO E 

E - 

E - TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES 

TOTAL GERAL (%) 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DAVINÓPOLIS - MA - 
CIED 

LOCAL: SEDE 

CURVA ABC -ANALISE DE PARETO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND PREÇO TOTAL PERC. % ACUM. % CLASSE 

3.2 

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 
EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO 
DE TALISCAS. AF_06/2014 

m2 34.509,41i 9,63% 9,63% 

8.2 PINTURA EM PAREDES TINTA  LATEX  ACRiLICA M2 32.169,01 8,98% 18,61% A 

8.1 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA  LATEX  EM 
PAREDES, DUAS DEMAOS.  AF  06/2014 

M2 28.825,09 8,04% 26,65% A 

4.7 FORRO EM PLACAS DE GESSO-.  AF  05/2017 P M2 28.695,38 8,01% 34,66% A 

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, 

AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA 
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATE 2 

OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

I

4.2 	 24.346,35 m2 
1- 

6,79% 41,45% A 

2.4 
ARMAÇÁO DE VIGAS E PILARES UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM 

KG 23.562,35 6,58% 48,03% 

2.1 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 
FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM 
(ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. 

M2 :. 	23.28,59 

L  

6,54% 54,56% / 

2.5 
CONCRETAGEM DE VIGAS BALDRAME E PILARES, 
FCK 30 MPA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 

M3 
, 
 6.856,50 4,70% 59,27% 

2.3 
ARMAÇÃO DE VIGAS E PILARES UTILIZANDO AÇO 
CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM 

KG 16.781,38 4,68% 63,95% 

. 41 

REVISÃO GERAL DO TELHADO COM RETIRADA E 
RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERAMICA DE 
ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS AGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

m2 .16.03506 

_ 

6843% 
 

4,47% 

4.3 
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-  
CANAL, TIPO  PLAN,  COM MAIS DE 2 AGUAS, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

m2 12.411,92 3,46% 71,89% 

5,4 

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 
45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE  AREA  
ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 

M2 11.643,32 3,25% 75,14% 

5.3 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, 
APLICADO EM  AREAS  SECAS, ACABAMENTO NÃO 
REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021 

m2 
9.94084 , 2,77% 77,91% 

8.3 PINTURA EM FORRO TINTA  LATEX  ACRiLICA m2 9.547,18 2,66% 80,58% 

5,4 

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE 
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 
FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, 
NÃO ARMADO. AF_07/2016 

m3 6.856,46 82,49% 
 

1,91% 

2.2 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 
FÕRMA PARA VIGAS E PILARES, EM MADEIRA 
SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 

M2 6.755,38 1,89% 84,37% 

4.5 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 

M 5.272,43 1,47% 85,85% 

6.4 

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5  MW, 
ANTI-CHAMA 450f750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015 

M I 	4.944,99 

Li 

1,38% 87,23% 



/0216ti  
Davincipolis  

IF STATIC) DC1 MARA.N11-11A0  
PREFEITURA  MUNICIPAL DE DA.VINOPOLIS 

CIN111,1: 01.6.16-269:0001 60 

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DAVINGPOLIS - MA - 

CIED 

LOCAL: SEDE 

CURVA ABC -ANALISE DE PARETO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND PREÇO TOTAL PERC. °A ACUM. % CLASSE 

9.1 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS 
PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, 
ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E 
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019 

M2 3.514,79 0,98% 88,21% 

8.4 PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM MADEIRA M2 3.469,93 0,97% 89,17% 

1.5 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA H 3.306,78 0,92% 90,10% 

6
.
2 

ELETRODUTO DE  PVC  FLEXIVEL CORRUGADO DN 
20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO 

M 3.305,34 0,92% 91,02% 

66 
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 
W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇAO. 
AF_02/2020 

UND 3.303,53 0,92% 91,94% 

6.7 
INTERRUPTOR SIMPLES OU TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T 10 AM SUPORTE E SEM PLACA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

UND 3.011,82 0,84% 92,78% 

6.5 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM2,  ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 

M 2.763,12 0,77% 93,55% 

6.3 CAIXA DE PASSAGEM  PVC  4X2" UND 2.751,56 0,77% 94,32% 
10.1 LIMPEZA GERAL M2 2.426,00 0,68% 95,00% 

3.1 

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 

m2 2.222,95 0,62% 95,62% C 

7 1 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA 
ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

UND 1.795,88 0,50% 96,12% C 

9
.
2 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND 1.719,96 0,48% 96,60% ,,,_„ 

4.6 PINGADERIAS EM PAREDES DE FACHADA M 1.694,00 0,47% 97,07% 

5
.
1 

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 
CAÇAMBA: 0,8 M3 / POTÊNCIA: 111  HP),  LARGURA 
ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM 
SOLO DE 1a CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 

m3 1.685,88 0,47% 97,54% 

8.5 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA M2 1.443,54 0,40% 97,95% C 

1
.
2 

DEMOLIÇÃO DE REBOCO, DE FORMA MANUAL, 
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

m2 
IL  
'1.335,98 0,37% 98,32% C  

7.2 
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 
35,5* CM, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

UND 1.027,80 0,29% 98,60% C 

9.4 
PORTA DE FERRO, 80X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

M2 998,62 0,28% 98,88% C 

6.1 
ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA 
PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA 
TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) 

M 923,93 I 0,26% 99,14%  

4.4 

CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA 
EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:29 
(CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM 
MAIS DE 2 AGUAS, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 

m 788,02 0,22% 99,36% 

1.1 PLACA INDICATIVA DE OBRA m2 757,35 0,21% 99,57% C 
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OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE DAVINGPOLIS - MA - 
CIED 

LOCAL: SEDE 

CURVA ABC -ANALISE DE PARETO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND PREÇO TOTAL PERC. % ACUM. % CLASSE 

9.3 

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 
(LEVE OU MEDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 
3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO 

UND 532,70 99,72% 
 

015% , 

9.5 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE 
BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO 

- 
MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO- 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 

UND 503,95 99,86% 
 

0,14% 

7.3 
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"OU 3/4r PARA 
LAVATORIO, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 

und 348,94 0,10% 99,96% C 

1.4 
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 

M 125,97 0,04% 99,99% C 

1.3 
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS 
ELÉTRICAS E CABOS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO 

UND 21,00 0,01% 100,00% 

\'
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