



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: < <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

M  
A

VALIDAR EM TODOS  
OS INTERIORES NACIONAIS  
1820898806

Nome: EMEISSOR MAXINE NOGUEIRA FERNANDES

DOC. IDENTIDADE/ORG EMISSOR/UF: 1196327993 SEJUFES MA

CPF: 809.610.243-80 DATA NASCIMENTO: 22/01/1985

FILIAÇÃO: MIRAMAR DIAS FERNANDES  
MARTA ROCHA NOGUEIRA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº RESIDUO: 2306230732 VALIDADE: 17/06/2024 HABILITAÇÃO: 15/06/2004

OBSERVAÇÕES

*Maxine Nogueira Fernandes*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: SÃO LUÍS, MA DATA EMISSÃO: 17/06/2018

ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO  
08182061565  
MA039866343

MARANHÃO  
DENATRAN CONTRAN

1820898806



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
2198891054

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

Nome: NAIRES DE SOUSA FAIVA

DOC. IDENTIDADE/ORG. EMISSOR/UF: 152911R20001 SSP-MA

CPF: 402.973.893-91 DATA NASCIMENTO: 21/06/1972

FILIAÇÃO: JOSE VERAS DE FAIVA  
NAIR BÉ SOUSA FAIVA

PERMISSÃO: ACC: CAT. HAB: B

Nº REGISTRO: 00070076751 VALIDADE: 10/05/2021 1ª HABILITAÇÃO: 17/10/1990



OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR: *Naires de Sousa Faiva*

LOCAL: SAO LUIS, MA DATA EMISSÃO: 11/05/2021


ASSINADO DIGITALMENTE  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

95549908893  
MA044764146

MARANHÃO

DENATRAN CONTRAN

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:  
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.246.740/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/09/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) IMPERCOMEX	PORTE ME
--	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.29-9-01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 52.50-8-01 - Comissaria de despachos 52.50-8-02 - Atividades de despachantes aduaneiros
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO PESSOA	NÚMERO 102	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
-------------------	---------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@IMPERCOMEX.COM	TELEFONE (99) 8433-9464/ (99) 8848-4773
---	--

ENTÉ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/09/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/09/2021 às 22:30:54 (data e hora de Brasília).



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 23.246.740/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/09/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 52.50-8-03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 77.19-5-99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JOAO PESSOA	NÚMERO 102	COMPLEMENTO *****
-----------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.927-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DAVINOPOLIS	UF MA
-------------------	---------------------------	--------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTATO@IMPERCOMEX.COM	TELEFONE (99) 8433-9464/ (99) 8848-4773
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/09/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/09/2021 às 22:30:54 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRANTE: IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA**, com sede estabelecida na Rua João Pessoa, nº 102, Bairro Centro, Davinópolis, Maranhão, CEP: 65.927-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.246.740/0001-08, Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio administradora, o Sr. Emerson Maxime Nogueira Fernandes, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 000119639799-3 SSP-MA, CPF nº 009.610.243-80, residente e domiciliado na Rua Urbanos Santos, nº 625 – A, Urbano Santos, Imperatriz, Maranhão, CEP 65.900-505.

**CONTRATADO: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**, solteiro, natural de João Lisboa – MA, nascido em 26/06/1973, Engenheiro Civil, portador da Carteria Profissional do CREA nº MA 110347571-1, inscrito no CPF sob nº 402.592.003-44 e Carteira de Identidade nº 050404442013-1 SSP-MA, residente e domiciliado na Avenida Imperatriz, nº 1262, Bairro Centro, João Lisboa, Maranhão, CEP 65.922-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objetivo do contrato é a prestação de serviços profisionais na Área de Engenharia Civil, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.


**CLÁUSULA SEGUNDA:** O valor deste é de 06 (seis) salários mínimos mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.


**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescidindo a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.

**CLÁUSULA QUARTA:** Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Imperatriz, 12 de Agosto de 2021

  
CONTRATANTE  
IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

  
CONTRATADO

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05**  
**"IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA."**  
CNPJ - 23.246.740/0001-08 NIRE - 21201021312

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: **EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES**, brasileiro, natural de Imperatriz - MA, casado, sob o regime de comunhão parcial, nascido em 22/01/1985, contador, portador da cédula de identidade RG nº 1196397993/SEJUPS-MA, inscrito no CPF sob o nº 009.610.243-80, residente na Rua Amazonas, nº 447, Centro, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, CEP: 65.901-520, e **WANES DE SOUSA PAIVA**, brasileiro, divorciado, natural de Imperatriz - MA, nascido em 21/06/1972, contador, portador da carteira nacional de habilitação CNH nº 00070076751/DETRAN-MA, e inscrito no CPF sob nº 402.973.063-91, residente e domiciliado na Rua Tereza Cristina, nº 364, Centro, CEP: 65.900-020, na cidade de Imperatriz - MA, únicos sócios e componentes da sociedade empresária limitada **IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.**, estabelecida na Rua São Paulo, nº 856, Sala 2, bairro Nova Imperatriz, CEP: 65.907-020, na cidade de Imperatriz, estado do Maranhão, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 23.246.740/0001-08, e com Contrato Social arquivado em sessão de 26 de janeiro de 2019 sob o NIRE nº 21201021312, na Junta Comercial do Estado do Maranhão (JUCEMA), resolvem, assim, alterar e consolidar o contrato social:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O endereço da sociedade passa a ser na Rua João Pessoa, nº 102, Centro, Davinópolis - MA, CEP: 65927000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O objeto da sociedade passa a ser:

- Construção de edifícios - 41.20-4-00;
- Gestão de redes de esgoto - 37.01-1-00;
- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes - 37.02-9-00;
- Coleta de resíduos não-perigosos - 38.11-4-00;
- Construção de rodovias e ferrovias - 42.11-1-01;
- Construção de obras de arte especiais - 42.12-0-00;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.13-8-00;
- Construção de instalações esportivas e recreativas - 42.99-5-01;
- Outras obras de engenharia civil de grande porte - 42.99-5-99;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43.11-8-02;
- Obras de terraplenagem - 43.13-4-00;
- Preparação do terreno para execução de obras de construção civil - 43.19-3-00;
- Instalação e manutenção elétrica - 43.21-5-00;
- Obras de fundações - 43.91-6-00;
- Administração de obras - 43.99-1-01;
- Perfuração e construção de poços de água - 43.99-1-05;
- Serviços especializados para construção - 43.99-1-99;
- Transporte escolar - 49.24-8-00;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - 49.29-9-01;
- Comissária de despachos - 52.50-8-01;
- Atividades de despachantes aduaneiros - 52.50-8-02;
- Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo - 52.50-8-03;
- Organização logística do transporte de carga - 52.50-8-04;
- Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis - 68.21-8-01;
- Atividades de contabilidade - 69.20-6-01;
- Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária - 69.20-6-02;
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica - 70.20-4-00;
- Serviços de arquitetura - 71.11-1-00;
- Serviços de engenharia - 71.12-0-00;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia - 71.19-7-03;
- Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura - 71.19-7-99;

**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05**  
**"IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA."**  
CNPJ - 23.246.740/0001-08      NIRE - 21201021312



- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários - 74.90-1-04;
- Locação de automóveis sem condutor - 77.11-0-00;
- Locação de transportes traçados sem condutor - 77.19-5-99;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 77.32-2-01;
- Aluguel de andaimes - 77.32-2-02;
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo - 82.11-3-00;
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial - 85.99-6-04.

**"CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL"**

À vista das alterações ora ajustadas, consolida-se o Contrato Social com a seguinte redação.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Sociedade gira sob o nome empresarial **"IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA."**, e usará a expressão IMPERCOMEX como nome fantasia e tem sua sede na Rua João Pessoa, nº 102, Centro, Davinópolis - MA, CEP: 65927000.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O objeto da sociedade é:

- Construção de edifícios - 41.20-4-00;
- Gestão de redes de esgoto - 37.01-1-00;
- Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes - 37.02-9-00;
- Coleta de resíduos não-perigosos - 38.11-4-00;
- Construção de rodovias e ferrovias - 42.11-1-01;
- Construção de obras de arte especiais - 42.12-0-00;
- Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.13-8-00;
- Construção de instalações esportivas e recreativas - 42.99-5-01;
- Outras obras de engenharia civil de grande porte - 42.99-5-99;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43.11-8-02;
- Obras de terraplenagem - 43.13-4-00;
- Preparação do terreno para execução de obras de construção civil - 43.19-3-00;
- Instalação e manutenção elétrica - 43.21-5-00;
- Obras de fundações - 43.91-6-00;
- Administração de obras - 43.99-1-01;
- Perfuração e construção de poços de água - 43.99-1-05;
- Serviços especializados para construção - 43.99-1-99;
- Transporte escolar - 49.24-8-00;
- Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - 49.29-9-01;
- Comissária de despachos - 52.50-8-01;
- Atividades de despachantes aduaneiros - 52.50-8-02;
- Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo - 52.50-8-03;
- Organização logística do transporte de carga - 52.50-8-04;
- Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis - 68.21-8-01;
- Atividades de contabilidade - 69.20-6-01;
- Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária - 69.20-6-02;
- Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica - 70.20-4-00;
- Serviços de arquitetura - 71.11-1-00;
- Serviços de engenharia - 71.12-0-00;
- Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia - 71.19-7-03;
- Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura - 71.19-7-99;
- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários - 74.90-1-04;



**ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05**  
**"IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA."**  
CNPJ - 23.246.740/0001-08 NIRE - 21201021312

- Locação de automóveis sem condutor - 77.11-0-00;
- Locação de transportes traçados sem condutor - 77.19-5-99;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 77.32-2-01;
- Aluguel de andaimes - 77.32-2-02;
- Serviços combinados de escritório e apoio administrativo - 82.11-3-00;
- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial - 85.99-6-04.

**CLÁUSULA TERCEIRA:** A sociedade pode abrir ou fechar filiais ou similares em qualquer parte do território nacional, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

**CLÁUSULA QUARTA:** A sociedade iniciou suas atividades em 09/09/2015 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** O capital social subscrito é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente deste país, dividido em 100.000 (Cem Mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real), ficando assim distribuído entre o sócio:

SÓCIOS	Percentual %	Quantidade de Cotas	Valor do Capital Social (R\$)
Emerson Maxime Nogueira Fernandes	50,00%	50.000	50.000,00
Wanes de Sousa Paiva	50,00%	50.000	50.000,00
T O T A L	<b>100,00%</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>

**CLÁUSULA SEXTA:** As cotas da sociedade são individuais e indivisíveis, não podendo ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a pessoas estranhas à sociedade, sem o consentimento expreso dos sócios que, em igualdade de condições, terá direito de preferência nas suas aquisições. O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá notificar sua resolução, por escrito, com antecedência mínima de sessenta dias, promovendo-se uma alteração contratual.

**CLÁUSULA SÉTIMA:** As responsabilidades dos sócios são restritas aos valores de suas cotas, mas os mesmos respondem solidariamente pela integração do capital social.

**CLÁUSULA OITAVA:** A administração da sociedade cabe à ambos os sócios, todos com os poderes e atribuições de sócio administrador, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

**CLÁUSULA NONA:** Ambos os sócios têm direito a retirar, mensalmente, uma importância a título de pró-labore, previamente combinada, que será levada à conta de DESPESAS GERAIS.

**CLÁUSULA DÉCIMA:** Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço do resultado econômico, sendo distribuídos entre os sócios, proporcionalmente às suas cotas sociais, os lucros ou perdas apuradas.

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:** Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão as contas e designarão administradores, quando for o caso.



ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL Nº 05  
"IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA."  
CNPJ - 23.246.740/0001-08 NIRE - 21201021312



**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:** Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesses destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:** Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:** Fica eleito o foro da Comarca de Davinópolis, estado do Maranhão, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Nesses termos, as signatárias firmam a presente transformação e alteração do Contrato Social em 01 (uma) via, para os devidos efeitos, assim como para o registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

Davinópolis - MA, 28 de julho de 2021.

**Emerson Maxime Nogueira Fernandes**

**Wanes de Sousa Paiva**



## CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

**CONTRANTE: IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA**, com sede estabelecida na Rua João Pessoa, nº 102, Bairro Centro, Davinópolis, Maranhão, CEP: 65.927-000, inscrita no CNPJ sob o nº 23.246.740/0001-08, Denominada CONTRATANTE, neste ato representada pelo seu sócio administradora, o Sr. Emerson Maxime Nogueira Fernandes, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade nº 000119639799-3 SSP-MA, CPF nº 009.610.243-80, residente e domiciliado na Rua Urbanos Santos, nº 625 – A, Urbano Santos, Imperatriz, Maranhão, CEP 65.900-505.

**CONTRATADO: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**, casado, natural de Imperatriz – MA, nascido em 22/02/1994, Engenheiro de Petróleo, portador da Carteria Profissional do CREA nº MA 1117152154, inscrito no CPF sob nº 953.483.013-53 e Carteira de Identidade nº 15493972000-3 SSP-MA, residente e domiciliado na Rua do Sol, nº 744, Bairro Centro, João Lisboa, Maranhão, CEP 65.922-000.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O objetivo do contrato é a prestação de serviços profisionais na Área de Engenharia, restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.


**CLÁUSULA SEGUNDA:** O valor deste é de 08 (oito) salários mínimos mensais, para uma jornada diária não superior a 06 (seis) horas, conforme estabelecido na Lei Federal 4.950-A/66.


**CLÁUSULA TERCEIRA:** O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescidindo a qualquer tempo por uma das partes desde que comunicado com antecedência de 30 (trinta) dias.


**CLÁUSULA QUARTA:** Fica eleito o Foro da Comarca de Imperatriz para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem juntos e contratados, assinam o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Imperatriz, 12 de Agosto de 2021

  
CONTRATANTE  
IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

  
CONTRATADO  
ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO



## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 23.246.740/0001-08

Certidão n°: 27647470/2021

Expedição: 06/09/2021, às 22:34:00

Validade: 04/03/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 23.246.740/0001-08, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 175569/21

**Data da**

23/06/2021 11:47:40

**Inscrição Estadual:** 125867808

**CPF/CNPJ:** 23246740000108

**Razão Social:** IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

**Endereço:** RUA JOAO PESSOA, 102 CEP: 65927000

**Telefone:** (99)84339464

**Município:** DAVINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 21/10/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 054493/21

**Data da**

10/08/2021 13:05:58

**Inscrição Estadual:** 125867808

**CPF/CNPJ:** 23246740000108

**Razão Social:** IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

**Endereço:** RUA JOAO PESSOA, 102 CEP: 65927000

**Telefone:** (99)84339464

**Município:** DAVINOPOLIS

**UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

**Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/12/2021.**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



ESTADO DO MARANHÃO  
PODER JUDICIÁRIO  
COMARCA DE IMPERATRIZ  
FÓRUM "MIN. HENRIOUE DE LA ROCQUE ALMEIDA"  
Rua Rui Barbosa, s/nº, Centro, Imperatriz-MA CEP 65900-440  
Tel.: (0\*\*99) 3529-2039

## SECRETARIA JUDICIAL DE DISTRIBUIÇÃO

### CERTIDÃO DE FALÊNCIA

USANDO da faculdade que me confere a Lei, CERTIFICO a requerimento verbal de pessoa interessada que, dando busca nos Livros de registro de **DISTRIBUIÇÃO** dos feitos, referentes à **FALÊNCIA OU CONCORDATA**, do mês de **junho de 1971** até a presente data, **17/08/2021 às 09:24hs**, **NÃO CONSTA** distribuição alguma de pedido de **FALÊNCIA** ou **CONCORDATA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL** contra **IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA**, empresa estabelecida nesta cidade e comarca de Imperatriz, estado do Maranhão. Inscrita no CNPJ sob o nº 23.246.740/0001-08.

CERTIFICO, finalmente que a Secretaria Judicial de Distribuição a meu cargo, é a única existente nesta Cidade e Comarca de Imperatriz. O referido é verdade, me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão nesta Secretaria, Cidade e Comarca de Imperatriz, Estado do Maranhão, **17 (dezesete) dias do mês de 08 (agosto) do ano de 2021 (Dois Mil e Vinte e Um)**. Eu, Arlete dos Santos Sousa Martins, Auxiliar Judiciário, matrícula 116236, digitei e datei. Eu, **EDILENE BANDEIRA DE ARAÚJO**, Distribuidora Judicial desta Comarca, assino.

Obs.: Esta Certidão Judicial é válida por 60 (sessenta dias), emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor, conforme os Artigos 198 e 199 do Código de Normas.

Imperatriz, 17 de agosto de 2021.



*Edilene Bandeira de Araújo*  
Edilene Bandeira de Araújo  
Secretária da Distribuição  
Mat: 180625



## IMPERCOMEX

IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.

Rua João Pessoa, nº 102, Centro CEP - 65.927-000, FONE: (99) 98433-9464 (99) 98403-0864

Davinópolis - MA, E-mail: [contato@impercomex.com](mailto:contato@impercomex.com)

CNPJ (MF) - 23.246.740/0001-08 NIRE - 21201021312 Insc. Estadual - 125867808 Insc. Municipal - 982554

### - ÍNDICES DE LIQUIDEZ, SOLVÊNCIA E ENDIVIDAMENTO - ANO 2020

Liquidez Corrente (LC) =	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	
Liquidez Corrente (LC) =	$\frac{1.079.777,08}{436.023,87}$	=> LC = 2,48
Liquidez Imediata (LI) =	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	
Liquidez Imediata (LI) =	$\frac{701.074,83}{436.023,87}$	=> LI = 1,61
Liquidez Geral (LG) =	$\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Não-Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante}}$	
Liquidez Geral (LG) =	$\frac{1.079.777,08 + 294.116,17}{436.023,87 + 0,00}$	=> LG = 3,15
Liquidez Seca (LS) =	$\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$	
Liquidez Seca (LS) =	$\frac{1.079.777,08 - 0,00}{436.023,87}$	=> LS = 2,48
Solvência Geral (SG) =	$\frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}$	
Solvência Geral (SG) =	$\frac{1.373.893,25}{436.023,87 + 0,00}$	=> SG = 3,15
Endividamento Corrente (EC) =	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado Exercício Futuro}}$	<= 1,00
Endividamento Corrente (EC) =	$\frac{436.023,87}{937.869,38 + 0}$	=> EC = 0,46
Endividamento Geral (EG) =	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Exigível a Longo Prazo}}{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado Exercício Futuro}}$	<= 1,00
Endividamento Geral (EG) =	$\frac{436.023,87 + 0,00}{937.869,38 + 0,00}$	=> EG = 0,46
Endividamento Total (IET) =	$\frac{\text{Exigível Total}}{\text{Ativo Total}}$	<= 1,00
Endividamento Total (IET) =	$\frac{436.023,87}{1.373.893,25}$	=> IET = 0,32

O presente demonstrativo é a expressão da verdade, conforme demonstrativos contábeis devidamente arquivados na empresa, referentes ao período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Davinópolis-MA, 31 de Dezembro de 2020.

IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 23.246.740/0001-08

Emerson Maxime Nogueira Fernandes  
CPF: 009.610.243-00 - Sócio-EMPRESARIO

IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.  
EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES  
CPF: 009.610.243-00

*José Veras de Paiva*  
JOSÉ VERAS DE PAIVA  
CRC - 2917/MA  
CPF - 035.404.133-91

José Veras de Paiva  
Contador  
CRC - 2917/MA  
CPF: 035.404.133-91  
Fone: (98) 3524-2961



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA  
CNPJ: 23.246.740/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:30:29 do dia 15/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2021.

Código de controle da certidão: **5D77.84D0.7D60.D3A6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 852769/2021

Emissão: 20/08/2021

Validade: 31/03/2022

Chave: zz2d1



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR

Registro: 1103475711

CPF: 402.592.003-44

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/05/2000

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA

Instituição de Ensino: xx

Data de Formação: 19/03/1999

**PÓS - ENGENHARIA**

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Instituição de Ensino: FAMA - FACULDADE ATENAS MARANHENSE - CAMPUS IMPERATRIZ

Data de Formação: 20/01/2009

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA

Registro: 0000007740

CNPJ: 07.424.217/0001-78

Data Início: 24/03/2011

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SERVIMAQ SERVIÇOS E MÁQUINAS LTDA

Registro: 0005434300

CNPJ: 15.454.857/0001-59

Data Início: 22/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

Registro: 0005402662

CNPJ: 23.246.740/0001-08

Data Início: 20/08/2021





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 852769/2021**  
Emissão: 20/08/2021  
Validade: 31/03/2022  
Chave: zz2d1



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---

Empresa: BETA CONSTRUTORA E LOCAÇÕES EIRELI  
Registro: 0005446139  
CNPJ: 22.165.924/0001-80  
Data Início: 16/06/2021  
Data Fim: Indefinido  
Data Fim de Contrato: Indefinido  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

---



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
CNPJ: 01.616.269/0001-60

Nº da Certidão 79/2021


CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO E DÍVIDA ATIVA E NÃO ATIVA DE NATUREZA  
TRIBUTÁRIA E IMÓBILIÁRIA

Contribuinte: **IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ: 23.246.740/0001-08

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos municipais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Municipal o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência, conforme prerrogativa legal prevista no artigo 149 da Lei Federal nº 5.172/1966

Validade 60 dias.

Davinópolis – MA, 05 de outubro de 2021

  
**Bruno Santos Braga**  
Fiscal de Tributos e Titulação  
Flor. nº 104/2020

**BRUNO SANTOS BRAGA**  
FISCA SEC. DE FAZ. TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 23.246.740/0001-08

**Razão Social:** IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

**Endereço:** R SAO PAULO 856 SALA 2 / NOVA IMPERATRIZ / IMPERATRIZ / MA /  
65907-020

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/09/2021 a 18/10/2021 ✓

**Certificação Número:** 2021091902132277339991

Informação obtida em 04/10/2021 22:35:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA  
CNPJ: 01.616.269/0001-60

# ALVARÁ

LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2021

Nome / Razão Social: IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA  
Inscrição Municipal:  
CNPJ: 23.246.740/0001-08  
Atividade Principal: 41.20-4-00 CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

Inscrição Imobiliário:  
Logradouro: RUA JOÃO PESSOA  
Número: 102  
Bairro: CENTRO  
Validade: 31/12/2021

Davinópolis/MA, 05 de Agosto de 2021

Danúbio Ferreira dos Santos  
Sec. de Fazenda, Tributação e Regularização Fundiária

## 2021

Nº de Controle

101/2021

DANÚBIO FERREIRA DOS SANTOS  
SEC. DE FAZ. TRIBUTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA



232467400001081012021

RUA 05 S/N - CENTRO - CEP: 65927-000 - DAVINÓPOLIS/MA

e-mail: [tributosdedavinopolis@gmail.com](mailto:tributosdedavinopolis@gmail.com)

ESTE ALVARÁ DEVERÁ FIXADO EM LOCAL VISÍVEL À FISCALIZAÇÃO



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

832965/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**  
Registro: **1103475711MA** RNP: **1103475711**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200347675** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2020 Baixada em: 04/08/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS** CPF/CNPJ: **01.616.269/0001-60**  
Endereço do contratante: RUA CINCO Nº: S/N  
Complemento: RUA CINCO S/N CENTRO Bairro: CENTRO  
Cidade: DAVINÓPOLIS UF: MA CEP: 65927000  
Contrato: 111/2019 Celebrado em: 07/05/2019  
Valor do contrato: R\$ 672.114,98 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CINCO Nº: S/N  
Complemento: RUA CINCO S/N CENTRO Bairro: CENTRO  
Cidade: DAVINÓPOLIS UF: MA CEP: 65927000  
Coordenadas Geográficas: -5.537348, -47.379552  
Data de início: 07/05/2019 Conclusão efetiva: 20/07/2020  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS** CPF/CNPJ: **01.616.269/0001-60**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0532 - PAVIMENTACAO SEM REVESTIMENTO 53 - EXECUCAO 29.00 quilômetro;**

**Observações**

Execução dos serviços de Recuperação de 29 km de Estradas vicinais no município de Davinópolis - MA. Conforme Dispensa de Licitação Nº 007/2019 - CPL. Processo Nº 019.020.2019 e Contrato Nº 111/2019.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 832965/2020  
20/08/2020, 12:35  
Ca1Y5

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Ca1Y5





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS  
CNPJ: 01.616.269/0001-60



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS** para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional juntos às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, empresas de economia mista e Entidades Privadas, que a empresa **IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA**, com sede Rua São Paulo, Nº 856, Sala 2, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CNPJ nº 23.246.740/0001-08, Registro no CREA nº 5402662-MA, **CONCLUIU** os serviços de **RECUPERAÇÃO DE 29,00 KM DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DE DAVINÓPOLIS, TRECHOS QUE LIGAM A SEDE À LOCALIDADE PA JUÇARA**, conforme as características a seguir relacionadas:

- Valor da Obra: **R\$ 672.114,98** (Seiscentos e setenta e dois mil e cento e quatorze reais e noventa e oito centavos);
- Proprietário: Prefeitura Municipal de Davinópolis- MA, CNPJ: 01.616.269/0001-60;
- Endereço da Obra: Estrada que liga a Sede ao Povoado Juçara, Davinópolis – MA;
- Descrição da Obra: Recuperação de 29,00 km de estradas vicinais na zona rural de Davinópolis, trechos que ligam a sede à localidade PA Juçara;
- Quantificações: Conforme planilha em anexo;
- Período: 07/05/2019 a 20/07/2020;
- Responsável Técnico: Engº Civil **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**, RNP 1103475711 registrado no CREA sob o nº 1103475711MA.
- Responsável Técnico da Fiscalização: Engº Civil **FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA**, registrado no CREA sob o nº 1113494417, ART de fiscalização **MA20200351007**
- Referente à dispensa de Licitação Nº 007/2019 - CPL. Processo Nº 019.020.2019 e Contrato Nº 111/2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832965/2020, em 20/08/2020 emitida



<b>1.0</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m2	6,40
		<b>Subtotal item 1.0</b>	
<b>2.0</b>	<b>DESMATAMENTO</b>		
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro até 0,15 m	m2	11.700,00
2.2	Desmatamento, destocamento e limpeza em áreas com árvores de diâmetro maiores que 0,15 m	m2	11.700,00
2.3	Destocamento de árvores com diâmetro superior a 0,30 m	und	12,00
		<b>Subtotal item 2.0</b>	
<b>3.0</b>	<b>TERRAPLENAGEM</b>		
3.1	Escavação, carga, transporte de material de 1a. Categoria. (DMT <= 50m)	m3	11.434,00
3.2	Esc., carga, transporte de material de 1a. Categoria. (50m < DMT <= 200m)	m3	2.900,00

*Marcos Sipamba*  
Marcos Sipamba  
Sec. Min. de Infraestrutura  
Port. Nº 009/2019  
PREFEITURA DE DAVINÓPOLIS

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417

Certidão nº 832965/2020  
12/02/2021, 05:45

Chave de Impressão: Ca1Y5

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS  
CNPJ: 01.616.269/0001-60



3.3	Escavação, carga, transporte de material de 2a. Categoria. (DMT <= 50m)	m3	8.410,00
3.4	Escavação e carga de material de 1ª categoria	m3	952,83
3.5	Transporte de material escavado (50< DMT <=2000m)	t . Km	21.200,54
3.6	Compactação de aterros (95% do Proctor Normal), inclusive espalhamento e conformação da plataforma	m3	23.696,83
3.7	Construção de valetas e saídas laterais d'água (bigodes)	m	13.050,00
3.8	Reconformação de plataforma para exec. de revest. primário	ha	14,50
3.9	Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria	m3	168,75
3.10	Expurgo de areia da pista	m3	7.120,00
3.11	Expurgo de jazida - Limpeza e decapeamento	m3	1.250,00
3.12	Semeadura manual em taludes (através do uso de calcário dolomítico, adubo NPK, adubo orgânico, inseticida e sementes)	m3	6.430,86
<b>Subtotal item 3.0</b>			
<b>4.0</b>	<b>OBRAS DE ARTES ESPECIAIS</b>		
4.1	Recuperação de elementos de ponte em madeira de lei 7,0x5,0x2,0m (CxLxH)		
4.1.1	Parafuso I (1/2"x 0,7m)	PC	12,00
4.1.2	Parafuso II (1/2"x 0,3m)	PC	5,00
4.1.3	Prego	Kg	6,00
4.1.4	Substituição de tabuado (5,00x0,05) x 7,00m - 10%	M3	0,18
4.1.5	Guarda-corpo em madeira de lei	M3	0,16
4.2	Recuperação de elementos de ponte em madeira de lei 5,0x5,0x2,0m (CxLxH)		
4.2.1	Parafuso I (1/2"x 0,7m)	PC	11,00
4.2.2	Parafuso II (1/2"x 0,3m)	PC	4,00
4.2.3	Prego	Kg	3,50
4.2.4	Substituição de tabuado (5,00x0,05) x 5,00m - 10%	M3	0,13
4.2.5	Guarda-corpo em madeira de lei	M3	0,11
<b>Subtotal item 4.0</b>			
<b>5.0</b>	<b>REVESTIMENTO PRIMÁRIO</b>		
5.1	Escavação e carga de material de revestimento .	m3	14.500,00
5.2	Transporte de material de revestimento DMT=10Km	m3.km	322.625,00
5.3	Espalhamento de material de revestimento	m3	14.500,00
5.4	Compactação de material de revestimento	m3	14.500,00

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo

Madson Spatiba  
Sec. Mun. de Infraestrutura  
Port. Nº 005 2019  
PREFEITURA DE DAVINÓPOLIS

Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832965/2020, em 20/08/2020 emitida



Certidão nº 832965/2020

12/02/2021, 05:45

Chave de Impressão: Ca1Y5

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 3 folhas







ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS  
CNPJ: 01.616.269/0001-80



reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA até a presente data.

Davinópolis - MA, 22 de julho de 2020.

Atenciosamente,

*Flávio Alves Carvalho Lima*

FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL

Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 111399417

*Madson Carlos Zihaves Sipaubá*

MADSON CARLOS ZIHAVES SIPAUBÁ  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Madson Sipaubá  
Sac. Mun. de Infraestrutura  
Sac. Mun. Nº 026/2019  
Pref. de Davinópolis  
PREFEITURA DE DAVINÓPOLIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 832965/2020, emitida em 20/08/2020



Certidão nº 832965/2020  
12/02/2021, 05:45

Chave de Impressão: Ca1Y5

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/08/2020 e contém 3 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 12/02/2021, às 05:45



# LOSANGULAR

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CECMA - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COM. MARANHÃO DO SUL LTDA.

CNPJ: 07.412.407/0001-75



OBRA: MÃO-DE-OBRA PARA (CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO TANQUE-02 E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PISCINA)

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

CECMA - Const. Emp. Com. Maranhão do Sul Ltda.  
CNPJ 07 412 407 / 0001 - 75  
Marcos Aguiar Sousa Moura  
CREA MA 04/07/2006

LOCAL: BURITIRANA - MARANHÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTID.	V.SERV.	TOTAL
<b>01.00</b>	<b>SERVIÇOS INICIAIS:</b>				<b>1.550,40</b>
01.01	Taxas e emolumentos	m2	864,00	0,70	604,80
01.02	Placa indicativa da obra	m2	6,00	30,00	180,00
01.03	Locação da obra	m2	864,00	0,40	345,60
01.04	Abrigo provisório p/ alojamento e depósito	m2	25,00	10,00	250,00
01.05	Ligação provisória de água e sanitária	un	1,00	120,00	120,00
01.06	Ligação provisória de luz e força	un	1,00	50,00	50,00
					-
					-
<b>02.00</b>	<b>FUNDAÇÃO:</b>				<b>3.292,17</b>
02.01	Aterro apiloado de valas c/aquisição de material	m3	231,50	3,50	810,25
02.02	Escavação manual de valas em terra até 2,0m	m3	45,60	6,20	282,72
02.03	Tábuas de pinho p/ fundações utilização 5 vezes	m2	143,00	4,10	586,30
02.04	Armadura ca-50 média diâmetro 6,35 a 9,52mm (1/4 a 3/8)	kg	831,00	0,50	415,50
02.05	Armadura ca-60b diâmetro 3,40 a 6,00mm	kg	530,00	0,50	265,00
02.06	Fabricação, lançamento e adensamento de concreto 15mpa.	m3	9,40	90,00	846,00
02.07	Reaterro apiloado de valas	m3	11,52	7,50	86,40
					-
					-
<b>03.00</b>	<b>VEDAÇÃO</b>				<b>2.078,46</b>
03.01	Tijolo cerâmico 6 furos, arg. Mista c/ saibro espessura 10 cm	m2	307,00	4,50	1.381,50
03.02	Tijolo cerâmico 6 furos, arg. Mista c/ saibro espessura 20 cm	m2	105,60	6,60	696,96
					-
<b>04.00</b>	<b>PISOS</b>				<b>8.476,55</b>
04.01	Lastro de concreto inclusive lançamento e=6cm	m2	576,00	3,60	2.073,60
04.02	Piso korodur c/ acabamento anti derrapante espessura 2cm	m2	576,00	9,00	5.184,00
04.03	Piso rústico de concreto ripado 100x100cm juntas de 10cm	m2	178,65	3,00	535,95
04.04	Armadura ca-50 média diâmetro 6,35 a 9,52mm (1/4 a 3/8)	kg	1.366,00	0,50	683,00
					-
<b>05.00</b>	<b>REVESTIMENTO</b>				<b>1.409,10</b>
05.01	Chapisco com argamassa de cimento e areia 1:3	m2	482,00	0,25	115,50
05.02	Reboco c/ argamassa de cimento, saibro, areia peneirada, 1:5:5 CREA - MA.	m2	482,00	2,80	1.293,60
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-
					-

Telefax: (99) 3525-0016 - Cel.: (99) 9122-2741 / 9123-7180

Rua Montes Claros, nº 14 - CEP: 65.900-400 - Novo Horizonte - Imperatriz - MA

# LOSANGULAR

CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

CECMA - CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COM. MARANHÃO DO SUL LTDA.

OBRA: MÃO-DE-OBRA PARA (CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO POVOADO TANQUE-02 E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PISCINA)

PROP.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

LOCAL: BURITIRANA - MARANHÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÕES DOS SERVIÇOS	UNID	QUANTID.	V.SERV.	TOTAL
06.00	<b>PINTURA</b>				<b>1.859,94</b>
06.01	Látex 02 demãos em paredes externas, s/massa	m2	340,00	1,50	510,00
06.02	Demarcação de quadra esportiva c/ tinta acrílica	m	637,50	0,60	382,50
06.03	Pintura piso int./ ext. c/ tinta base resina acrílica	m2	178,65	1,60	285,84
06.04	Pintura esmalte em alambrado e equipamentos da quadra	m2	568,00	1,20	681,60
07.00	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES GERAIS</b>				<b>3.125,00</b>
07.01	<b>Serviços complementares da quadra</b>				
07.01.01	Rede para cesta de basquete	un	2,00	10,00	20,00
07.01.02	Rede para trave de futebol de quadra	un	2,00	15,00	30,00
07.01.03	Rede para volei	un	1,00	10,00	10,00
07.01.04	Confecção e assentamento de trave para futsal	un	2,00	80,00	160,00
07.01.05	Confecção de mastro de volei	un	2,00	70,00	140,00
07.01.06	Chumbagem de tubo de ferro galvanizado 4" p/ fixação de mastros e volei, c/ cap	un	2,00	20,00	40,00
07.01.07	Estrutura p/ basquetebol conforme detalhe de projeto	un	2,00	300,00	600,00
07.01.08	Alambrado p/ quadra esportiva, altura 4,0m inclusive.	m	120,00	8,00	960,00
07.02	<b>Serviços complementares da piscina</b>				
07.02.01	Demarcação da piscina com cordas de nylon.	m	160,00	1,50	240,00
07.02.02	Confecção de esticador e suporte metálico.	um	12,00	25,00	300,00
07.02.03	Cobertura dos vestiários, incluindo madeira-mento e telhamento com telhas plan.	m2	62,50	10,00	625,00
08.00	<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>				<b>1.098,62</b>
08.01	Poste para edificações dt 150/10	un	4,00	70,00	280,00
08.02	Refletor retangular para poste	un	16,00	10,00	160,00
08.03	Lâmpada vapor de mercúrio de 80w	un	16,00	10,00	160,00
08.04	Reator para lâmpada vapor de mercúrio de 80w	un	16,00	10,00	160,00
08.05	Escavação manual de valas em terra ate 2.0m	m3	2,43	6,20	15,07
08.06	Reaterro apiloado de valas	m3	2,43	7,50	18,23
08.07	Eletroduto de pvc roscável diâmetro 32mm(1")	m	155,00	0,30	46,50
08.08	Caixa de passagem em alvenaria 1 tijolo 40x40x60cm	un	5,00	20,00	100,00
08.09	Disjuntor monopolar em quadro de distribuição 16A.	un	4,00	2,00	8,00
08.10	Fio isolado em pvc para 750v 4mm2	m	274,00	0,15	41,10
08.11	Cabo chumbo awg/mcm 2x12 -2x2,5mm2	m	50,00	0,15	7,50
08.12	Cruzeta de concreto	un	4,00	15,00	60,00
08.13	Quadro de distribuição de luz embutido até 12 divisões 207x332x95mm	un	1,00	16,23	16,23
08.14	Haste de aterramento cobreada 5/8" x 3m	un	5,00	3,00	15,00
08.15	Conector p/ haste 19mm	un	5,00	1,00	5,00
08.16	Cabo de cobre nú 25mm2 p/ malha de aterramento	m	7,50	0,80	6,00
<b>FIM</b>	<b>TOTAL GERAL</b>				<b>22.890,24</b>

CREA - MA.  
AVERBAMOS O PRESE  
ATESTADO COMO MA  
INTERESSANTE DA CEN  
N.º 161/0515 - 01/10/05  
CNPJ 07.412.407/0001/75/  
Rosângela  
Agente Administrativo  
Inspetora da Imprensa MA.  
Comissão Permanente Licitação  
Fls 183  
Rubrica

CECMA - Const, Emp. Com, Maranhão de Sul Ltda.  
CNPJ 07.412.407 / 0001 - 75  
Marcelo Aguiar Sousa Moore  
CREA 5308 - TO/MA  
DATA 04/07/2005

Telefax: (0\*\*99) 3525-0016 - Cel.: (99) 9122-2741 / 9123-7180

Rua Montes Claros, nº 14 - CEP: 65.900-400 - Novo Horizonte - Imperatriz - MA



**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA**  
**ESTADO DO MARANHÃO**

Rua 28 de Julho, 214 - (D) - (98) 221.2021 - 221.2094 - 221.2116 - 0800.7042094 / Fax: (98) 232.3483 - 221.4964 - 232.5961 - São Luís - MA  
 Endereço Internet: www.creama.com.br / E-mails: gabinete@creama.com.br - cpd@creama.com.br - defis@creama.com.br

CERTIDAO DE ACERVO TECNICO  
 PROTOCOLO: IMP-00000321/05  
 CAT Hro.....:00161  
 DATA DA EMISSAO:08/11/2005  
 Numero da Folha.....:0001

Certificamos, de acordo com a Resolucao nro. 317/86 do CONFEA, e para fins de cumprimento do disposto na alinea "a" do paragrafo 1o. do artigo 30 da Lei Federal nro. 8.666/93, exarada na peticao do(a):

PROFISSIONAL.: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR  
 TITULO.....: ENG. CIVIL  
 CARTEIRA.....: 6378-D /MA  
 C.P.F.....: 402.592.003-44

\*\*\* ART 281669

\*\*\*

Registrada em: 07/11/2005 Baixada em...: 07/11/2005  
 Endereco Obra: POV. TANQUE 2, S/N-ZONA RURAL  
 CEP: 0 - BUTIRIRANA - MA

Proprietario.: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA  
 Contratante...: PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA  
 Empresa.....: CECMA-CONST. EMPREEND. E COM. MARANHAO DO SUL LTDA

- EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PISCINA

SENDO SO O REQUERIDO, EXPEDE-SE A PRESENTE CERTIDAO DE ACERVO TECNICO COM A(S) RESPECTIVA(S) BAIXA(S) DE A.R.T (s), AVERBANDO-SE O(S) DOCUMENTOS(S) COMPROBATORIO(S) EM ANEXO, COMO PARTE INTEGRANTE DA MESMA, CUJA VAI ASSINADA EM DUAS VIAS DE IGUAL TEOR E DATA, POR QUEM DE DIREITO.

IMPERATRIZ, 08/11/2005

*Rosângela Maria da Silva*  
 Agente Administrativo  
 Inspeção de Imperatriz/MA

*Eng.º Civil Romaldo Nogueira dos Santos*  
 Inspetor Chefe do CREA/MA  
 Inspeção de Imperatriz/MA

IMPERATRIZ	BALSAS	BACABAL	AÇAILÂNDIA	CAXIAS	TIMON	CODÓ	PRES. DUTRA	SANTA INÊS	PEDREIRAS
525.3093	541.2389	621.1444	538.2112	521.4072	212.3653	661.1384	663.3670	653.0438	642.4209



AV. SENADOR LA ROCQUE, 601, CENTRO, BURITIRANA – MA  
CNPJ Nº 01.601.303/0001-22

### ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA – MA**, inscrita sob o CNPJ 01.601.303/0001-22, localizada na Av. Senador La Rocque, 601 - Centro, atesta para devidos fins que: **CECMA – CONSTRUÇÕES, EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO MARANHÃO DO SUL LTDA.**, com sede em Imperatriz - Ma, sito na rua Montes Claro, 14 – Novo Horizonte– Imperatriz-MA, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ-MF) sob n.º 07.412.407/0001-75 e Insc. Munic. Sob n.º 79805-3, executou as obras de **CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA E COMPLEMENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA PISCINA**, no período de 60(sessenta) dias - 14/07/2005 a 14/09/2005, no Município de Buritirana – MA, objeto da Ordem de Serviços nº 018/2005 – SINFRA, conforme planilha (anexo). Tendo como responsável técnico da empresa o Engº Civil, Antonio Madeira da Silva Júnior, CREA Nº 6378 – D / MA. A referida empresa executou as obras dentro dos prazos e formas Contratuais e em obediência às Normas Técnicas Brasileira e aos Projetos Executivos. Não constando nada que desabone sua conduta.

Imperatriz(MA), 29 de setembro de 2005

*José William de Almeida*

JOSÉ WILLIAM DE ALMEIDA

PREFEITO MUNICIPAL

**CREA - MA.**

AVERBAMOS O PRESENTE  
ATESTADO COMO PARTE  
INTEGRANTE DA CERTIDÃO  
N.º 161.057/05 01 A 04

*Rosângela Madeira da Silva*  
Agente Administrativo  
Inspetora de Inspeção/MA



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

821857/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**  
Registro: **6378DMA MA** RNP: **1103475711**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20190284345** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 13/09/2019 Baixada em: 17/09/2019  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **06.157.846/0001-16**  
Endereço do contratante: AVENIDA DEP. LA ROQUE Nº: 1229  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65923000  
Contrato: 001/2019 Celebrado em: 15/02/2019  
Valor do contrato: R\$ 623.450,99 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Uso residencial do profissional  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA DEP. LA ROQUE Nº: 1229  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: AMARANTE DO MARANHÃO UF: MA CEP: 65923000  
Data de início: 15/02/2019 Conclusão efetiva: 13/09/2019  
Finalidade: Escolar  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE DO MARANHÃO CPF/CNPJ: 06.157.846/0001-16  
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0131 - ESCOLA 53 - EXECUCAO 9387.10 metro quadrado;**

**Observações**

reforma de escolas no Município de Amarante do Maranhão conforme contrato nº 001/2019, processo Adm. nº 001/2019 e Tomada de PREÇOS Nº 001/2019- CPL e seus Anexo.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 15 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 821857/2019  
08/11/2019, 09:28  
W55AD

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: W55AD



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• CONTRATO N° 001/2019	CONVENIO N°
Local de realização: Reformas de escolas na Zona Urbana e Rural do município de Amarante do Maranhão	
Período de realização: 15/02/2019 à 13/09/2019	
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato	
DADOS DA CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	PREEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE-MA
CPF OU CNPJ	06.157.846/0001-16
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	PREEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE -MA
CPF OU CNPJ	06.157.846/0001-16
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CPF OU CNPJ	07.424.217/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome ou Razão Social	ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	1103475711XXXX
Registro no CREA	6378/D-MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"><li>Serviços iniciais, Cobertura, Revestimento, Esquadrias, Pavimentação, instalações Elétricas, Instalações Hidrossanitária, Pinturas e Limpeza</li><li>Segue Planilhas de serviços em anexo.</li></ul>	
Amarante do Maranhão-MA 17 de setembro de 2019	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	
 Representante da Contratante Edison da Silva Vieira Secretário de Municipal de Educação CPF: 908.727.203-06  Flávio Alves Carvalho Lima Engenheiro Civil Portaria 060/2017 Crea-1113494417	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 emitida



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35

Chave de Impressão: W55AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL - CLODOMIR SILETTI  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO TRIZIDELA, AMARANTE DO MARANHÃO  
REFERÊNCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI - NOVEMBRO 2018 BDI ADOPTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			R\$ 1.729,23
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 24,11
1.2	84173	Raspagem e livramento de tinta em paredes e esquadrias	m2	191,37	R\$ 979,38
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	16,89	R\$ 35,70
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	9,30	R\$ 18,8
2.0		<b>COBERTURA</b>			R\$ 7.429,32
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	433,23	R\$ 3.189,24
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	43,32	R\$ 1.025,72
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	60,65	R\$ 1.012,72
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	12,00	R\$ 374,00
3.0		<b>REVESTIMENTO</b>			R\$ 489,09
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3	m2	16,80	R\$ 27,54
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp: 2,5cm	m2	16,80	R\$ 271,45
4.0		<b>ESQUADRIAS</b>			R\$ 2.389,67
4.1	74047002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	3,90	R\$ 417,47
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 968,31
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	4,00	R\$ 232,90
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	1,65	R\$ 669,99
5.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			R\$ 1.027,07
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	4,50	R\$ 133,21
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	4,50	R\$ 195,58
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,20	R\$ 658,28
6.0		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			R\$ 600,33
6.1	91045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	8,90	R\$ 224,81
6.2	91957	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + 1 universal - dupla	und	3,00	R\$ 18,18
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	50,00	R\$ 86,38
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	60,00	R\$ 159,00
7.0		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANTARIARIAS</b>			R\$ 715,53
7.1	86906	Forneta para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 52,30
7.2	89711	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 40mm	m	6,00	R\$ 83,63
7.3	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 457,65
7.4	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 81,95
8.0		<b>PINTURA</b>			R\$ 13.847,38
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1149,40	R\$ 14.726,69
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	74,71	R\$ 1.120,67
9.0		<b>DIVERSOS</b>			R\$ 885,70
9.1	9537	Limpeza geral	m2	104,89	R\$ 885,70

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alcécio Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Prefeitura Municipal de  
Amarante Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner







CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SOUSÁNDRADE  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA JOSÉ FERREIRA LIMA, S/N, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO MA  
REFERÊNCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOPTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO
1.0		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ 1.743,70</b>
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	3,00	R\$ 72,45
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	200,53	R\$ 1.075,25
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	16,15	R\$ 24,32
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	7,50	R\$ 116,44
2.0		<b>COBERTURA</b>			<b>R\$ 10.060,01</b>
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	597,62	R\$ 4.082,12
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	69,78	R\$ 2.844,03
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	83,67	R\$ 2.711,38
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	7,00	R\$ 122,60
3.0		<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 470,17</b>
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	16,15	R\$ 55,31
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	16,15	R\$ 114,86
4.0		<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 3.755,61</b>
4.1	74047002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	4,00	R\$ 936,63
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.076,63
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	5,00	R\$ 752,38
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	1,65	R\$ 99,99
5.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.853,63</b>
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	9,50	R\$ 86,77
5.2	87248	Execução de piso cerâmico 1:1-IV, 35x35cm	m2	9,50	R\$ 212,89
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,88	R\$ 1.063,97
6.0		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 681,24</b>
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	9,00	R\$ 78,60
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	3,00	R\$ 43,44
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	3,00	R\$ 68,10
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	25,00	R\$ 44,60
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	25,00	R\$ 76,73
7.0		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 621,90</b>
7.1	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 23,31
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 87,63
7.3	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	0,00	R\$ 51,93
8.0		<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 18.589,15</b>
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1203,70	R\$ 15.216,00
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	78,21	R\$ 1.373,17
9.0		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 1.221,70</b>
9.1	9537	Lampeira geral	m2	558,52	R\$ 4.221,70

Rua 01, nº 46 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João dos Reis MA  
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadelraj@hotmail.com

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 111.349.4417  
Professora Municipal de  
Amarante - Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
Edilson da Silva Vieira  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019



Certidão nº 821857/2019

06/09/2021, 08:35

Chave de Impressão: W55AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-76

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CASTELO BRANCO  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA GOVERNADOR JOSÉ SARNEY, CENTRO  
REFERÊNCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 25%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			R\$ 2.371,26
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 72,15
1.2	84123	Raspagem e fixamento de rima em paredes e esquadrias	m2	408,52	R\$ 2.098,74
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	28,55	R\$ 6,50
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	19,25	R\$ 15,70
2.0		<b>COBERTURA</b>			R\$ 14.294,11
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	928,48	R\$ 6.965,01
2.2	92559	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan-	m2	74,28	R\$ 3.335,00
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	111,42	R\$ 2.621,32
2.4	94219	Cunha cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	17,00	R\$ 37,34
3.0		<b>REVESTIMENTO</b>			R\$ 30.799,20
3.1	87878	Chapisco em argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	30,50	R\$ 104,94
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	30,50	R\$ 79,25
4.0		<b>ESQUADRIAS</b>			R\$ 6.255,20
4.1	74047002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	6,00	R\$ 8.194
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.275,02
4.3	90842	Porta de madeira 0,70x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 967,15
4.4	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	6,00	R\$ 4.350,00
4.5	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	6,95	R\$ 2.800,96
5.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			R\$ 3.117,94
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	12,50	R\$ 303,91
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 33x35cm	m2	12,50	R\$ 86,75
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	0,55	R\$ 2.067,28
6.0		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			R\$ 39.825,25
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	12,00	R\$ 314,40
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 20,98
6.3	92090	Tomada 2P + T universal - dupla	und	4,00	R\$ 90,96
6.4	91846	Eletroduto corrugado 1"	m	20,00	R\$ 136,00
6.5	91923	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450:750x70c	m	30,00	R\$ 237,00
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450:750x70c	m	30,00	R\$ 255,00
7.0		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			R\$ 1.809,23
7.1	86888	Vaso sanitário de louça branca, com caixa acoplada e acessórios	und	1,00	R\$ 1.200,00
7.2	86995	Lavatório de louça branca, s/ coluna, incl acessórios	und	2,00	R\$ 167,88
7.3	86906	Torneira para lavatório-tanque	und	1,00	R\$ 261,35
7.4	89711	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 40mm	m	6,00	R\$ 85,00
7.5	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 48,00
7.6	89356	Tubo de PVC soldável marron, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,98
8.0		<b>PINTURA</b>			R\$ 33.069,21
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	2451,10	R\$ 31.404,73
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	140,30	R\$ 1.664,48
9.0		<b>DIVERSOS</b>			R\$ 1.893,28
9.1	9537	Limpeza geral	m2	867,74	R\$ 1.893,28

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacao@triangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Prof. Municipal de  
Amarante do Maranhão  
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD  
Este documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-76

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

ORRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NUNES FREIRE  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA PRINCIPAL, POVOADO CAMPO FORMOSO  
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDI ADOPTADO: 15%

ITEM	REF-SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TCPI AC
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ 2.139,56</b>
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,70	R\$ 774,15
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	265,01	R\$ 1.254,85
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	28,50	R\$ 50,50
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	5,50	R\$ 85,19
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>			<b>R\$ 11.820,83</b>
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m3	578,73	R\$ 3.050,50
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	67,87	R\$ 3.098,36
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	101,83	R\$ 4.311,27
2.4	94719	Cunheira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	17,00	R\$ 230,99
<b>3.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 829,71</b>
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	28,50	R\$ 47,61
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2-5cm	m2	28,50	R\$ 72,09
<b>4.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 4.404,76</b>
4.1	90843 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	5,00	R\$ 655,78
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.076,63
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	2,00	R\$ 57,18
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	4,30	R\$ 1.059,98
<b>5.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.478,18</b>
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	6,50	R\$ 34,61
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 33x35cm	m2	6,50	R\$ 28,25
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,60	R\$ 913,04
<b>6.0</b>		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 418,63</b>
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	6,00	R\$ 355,78
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	2,00	R\$ 25,43
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	30,00	R\$ 23,03
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	32,00	R\$ 84,30
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 59,60</b>
7.1	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 37,05
7.2	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 11,95
<b>8.0</b>		<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 21.022,68</b>
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1590,04	R\$ 20.722,30
8.2	6682	Pintura em esmalte sintético	m2	103,38	R\$ 1.350,29
<b>9.0</b>		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 1.247,60</b>
9.1	9537	Limpeza geral	m2	634,33	R\$ 1.247,60

Rua D1, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (98) 89129-1364 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadelraj@hotmail.com

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Prefeitura Municipal de  
Amarante - Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
Edilson da Silva Vieira  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA - ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO A HENRIQUE DE LA ROQUE  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: MA-122, SN, POVOADO PINDARÉ  
REFERÊNCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDI ADOTADO: 85%

ITEM	REF. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ 1.194,98</b>
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 24,15
1.2	84123	Raspagem e livramento de tinta em paredes e esquadrias	m2	89,60	R\$ 358,08
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	6,90	R\$ 12,75
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	6,90	R\$ 55,13
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>			<b>R\$ 3.125,99</b>
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	183,51	R\$ 1.372,59
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	18,36	R\$ 82,46
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	25,21	R\$ 82,68
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboscamento	m	4,90	R\$ 38,19
<b>3.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 174,68</b>
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneta traço 1:3	m2	6,90	R\$ 26,55
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	6,90	R\$ 14,13
<b>4.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 2.323,56</b>
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens - corpo e acessórios)	und	2,00	R\$ 278,31
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 258,31
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	2,00	R\$ 116,95
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	1,65	R\$ 929,99
<b>5.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.286,25</b>
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	3,00	R\$ 25,70
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	8,00	R\$ 267,20
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,80	R\$ 87,28
<b>6.0</b>		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 181,86</b>
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	2,00	R\$ 101,94
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	1,00	R\$ 14,19
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	2,00	R\$ 65,73
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 256,13</b>
7.1	86906	Tomada para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 52,50
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 243,83
<b>8.0</b>		<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 7.212,16</b>
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	537,66	R\$ 6.888,00
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	34,94	R\$ 524,16
<b>9.0</b>		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 175,38</b>
9.1	9537	Limpeza geral	m2	171,60	R\$ 175,38

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / enq@madeirajr@hotmail.com

*Flávio Alves*  
Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Prefeitura Municipal de  
Amarante - Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva*  
Edilson da Silva Vieira  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GE

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019, emitida em



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA - ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL HENRIQUE DE LA ROQUE  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: POVOADO PINDAREZINHO, AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
REFERÊNCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDI ADOPTADO:

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ 1.921,23</b>
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m²	2,00	R\$ 74,10
1.2	84133	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadrias	m²	181,62	R\$ 1.576,27
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m²	14,30	R\$ 130,81
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m²	6,00	R\$ 54,15
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>			<b>R\$ 10.754,57</b>
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m²	494,30	R\$ 4.307,25
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan.	m²	49,43	R\$ 2.250,04
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m²	98,86	R\$ 3.215,45
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	51,00	R\$ 1.111,80
<b>3.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 422,13</b>
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m²	14,30	R\$ 59,06
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m²	14,30	R\$ 57,47
<b>4.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 4.572,97</b>
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	3,00	R\$ 1.517,47
4.2	90844	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.256,63
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	4,00	R\$ 223,90
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m²	4,30	R\$ 1.019,98
<b>5.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 2.128,15</b>
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m²	3,00	R\$ 75,70
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV 35x35cm	m²	8,00	R\$ 267,70
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m³	2,50	R\$ 1.254,75
<b>6.0</b>		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 397,86</b>
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	12,00	R\$ 61,57
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92090	Tomada 2P + T universal - dupla	und	4,00	R\$ 50,96
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	45,00	R\$ 89,44
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	40,00	R\$ 116,00
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 348,00</b>
7.1	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 25,30
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 223,35
7.3	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	0,50	R\$ 51,95
<b>8.0</b>		<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 16.746,78</b>
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m²	389,70	R\$ 12.094,28
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m²	389,56	R\$ 4.222,50
<b>9.0</b>		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 341,08</b>
9.1	9537	Limpeza geral	m²	411,92	R\$ 341,08

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa - 41A  
E-mail: licitacao@triangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Prof. do Município de  
Amarante do Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
Edilson da Silva Vieira  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANHILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JESUS MENINO  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA JOSÉ FERREIRA LIMA S/N, CENTRO, AMARANTE DO MARANHÃO  
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ 1.218,75</b>
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 24,15
1.2	84123	Raspagem e fixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	206,93	R\$ 1.057,95
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	17,25	R\$ 6,06
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	18,99	R\$ 32,96
2.0		<b>COBERTURA</b>			<b>R\$ 11.514,09</b>
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	619,50	R\$ 4.656,23
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	74,34	R\$ 3.158,78
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	99,12	R\$ 3.122,87
2.4	94219	Cumeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	14,00	R\$ 33,20
3.0		<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 512,19</b>
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	17,25	R\$ 69,98
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	17,25	R\$ 653,11
4.0		<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 1.521,19</b>
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	3,00	R\$ 117,47
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 988,33
4.3	91397	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	3,00	R\$ 175,43
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	1,65	R\$ 299,96
5.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.053,63</b>
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	9,50	R\$ 386,77
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	9,50	R\$ 112,89
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,88	R\$ 1083,97
6.0		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 859,85</b>
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	5,00	R\$ 172,70
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	4,00	R\$ 27,95
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	2,00	R\$ 65,43
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	20,00	R\$ 158,75
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	20,00	R\$ 23,00
7.0		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 325,78</b>
7.1	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 253,83
7.2	89156	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0		<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 17.059,00</b>
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1241,60	R\$ 15.308,00
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	75,40	R\$ 1.121,00
9.0		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 1.246,50</b>
9.1	9537	Limpeza geral	m2	578,97	R\$ 1.246,50

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / enjmadeirajr@hotmail.com

Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Prefeitura Municipal de  
Amarante - Maranhão  
Portaria 060/2017

Edilson da Silva Vieira  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MIGUEL GOMES DE ABREU  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA SÃO FRANCISCO, S/N, BAIRRO SÃO RAIMUNDO - AMARANTE DO MARANHÃO  
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 25%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			R\$ 1.539,00
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 24,15
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	152,21	R\$ 78,19
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	17,25	R\$ 36,66
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	18,20	R\$ 32,56
2.0		<b>COBERTURA</b>			R\$ 6.412,33
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	381,03	R\$ 2.857,70
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	38,10	R\$ 1.711,29
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	57,15	R\$ 1.858,94
2.4	94210	Cumeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	8,00	R\$ 174,40
3.0		<b>REVESTIMENTO</b>			R\$ 542,19
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	17,25	R\$ 59,08
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	17,25	R\$ 443,11
4.0		<b>ESQUADRIAS</b>			R\$ 4.320,34
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	2,00	R\$ 278,31
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.976,63
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	3,00	R\$ 175,43
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	3,30	R\$ 1.859,98
5.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			R\$ 3.674,34
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	6,80	R\$ 276,85
5.2	87248	Execução de piso cerâmico TI-IV, 35x35cm	m2	6,80	R\$ 255,53
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,55	R\$ 901,95
6.0		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			R\$ 353,24
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	4,00	R\$ 213,85
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	1,00	R\$ 22,73
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	25,00	R\$ 44,69
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	20,00	R\$ 53,00
7.0		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			R\$ 335,76
7.1	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 243,81
7.2	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 51,95
8.0		<b>PINTURA</b>			R\$ 12.591,85
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	913,28	R\$ 11.761,40
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	59,36	R\$ 850,45
9.0		<b>DIVERSOS</b>			R\$ 758,97
9.1	9537	Limpeza geral	m2	356,10	R\$ 758,97

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Ailce Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99128-1364 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacoctriangular@gmail.com / engmadeiraj@hotmail.com

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Prefeitura Municipal de  
Amarante do Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
Edilson da Silva Vieira  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 emitida em



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO VICENTE DE PAULA  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA SÃO VICENTE DE PAULA, POVOADO GROTAO  
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDI ADOPTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ 2.649,41</b>
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 4,15
1.2	84123	Raspagem e lixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	362,37	R\$ 1.873,11
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	15,00	R\$ 21,89
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	6,00	R\$ 8,21
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>			<b>R\$ 12.781,51</b>
2.1	72086	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	796,61	R\$ 5.269,80
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	76,60	R\$ 3.423,05
2.3	84446	Telha cerâmica tipo plan	m2	107,33	R\$ 3.890,77
2.4	94219	Cunheira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	4,50	R\$ 18,13
<b>3.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 426,69</b>
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem pedreira traço 1:3	m2	15,00	R\$ 51,38
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	15,00	R\$ 35,31
<b>4.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 1.172,07</b>
4.1	74047/002	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	2,00	R\$ 178,31
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 988,41
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	1,00	R\$ 175,43
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	3,40	R\$ 1.449,98
<b>5.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.571,68</b>
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	4,00	R\$ 225,70
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	3,00	R\$ 207,70
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,20	R\$ 588,28
<b>6.0</b>		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 120,88</b>
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	4,00	R\$ 133,87
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 78,06
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	2,00	R\$ 68,18
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	30,00	R\$ 23,93
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	25,00	R\$ 76,75
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 344,20</b>
7.1	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	2,00	R\$ 134,60
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 87,65
7.3	89256	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam 25mm	m	6,00	R\$ 59,95
<b>8.0</b>		<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 28.126,29</b>
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	2174,80	R\$ 27.044,63
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	44,11	R\$ 661,65
<b>9.0</b>		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 1.567,26</b>
9.1	9537	Limpeza geral	m2	716,46	R\$ 1.567,26

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacao@triangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Prefeitura Municipal de  
Amarante do Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
Edilson da Silva Vieira  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas







CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VICENTE SALES  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA 07 DE SETEMBRO, S/N, BAIRRO TRIZIDELA, AMARANTE DO MARANHÃO-MA  
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOPTADO: 15%

ITEM	REP-SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ 2.078,15</b>
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 24,15
1.2	84123	Raspagem e fixamento de tinta em paredes e caudrias	m2	152,00	R\$ 1.149,60
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	25,00	R\$ 24,40
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	8,00	R\$ 12,20
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>			<b>R\$ 19.420,90</b>
2.1	72085 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	1371,12	R\$ 18.573,36
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	112,00	R\$ 3.229,22
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	152,74	R\$ 4.111,32
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	20,00	R\$ 26,10
<b>3.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 25,20</b>
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem penetr traço 1:3	m2	25,60	R\$ 17,08
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	25,00	R\$ 18,12
<b>4.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 6.728,48</b>
4.1	74047002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	8,00	R\$ 84,78
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	3,00	R\$ 2.049,60
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	8,00	R\$ 167,80
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	4,75	R\$ 2.079,26
<b>5.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 2.212,45</b>
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	10,00	R\$ 11,12
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PFI-IV, 35x35cm	m2	10,00	R\$ 15,62
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	3,00	R\$ 1.175,70
<b>6.0</b>		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 117,86</b>
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	12,00	R\$ 81,45
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	3,00	R\$ 30,81
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	45,00	R\$ 10,44
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	40,00	R\$ 15,90
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 1.181,31</b>
7.1	86888	Vaso sanitário de louça branca, com caixa acoplada e acessórios	und	1,00	R\$ 294,11
7.2	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 22,30
7.3	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 87,63
7.4	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 11,95
<b>8.0</b>		<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 19.119,20</b>
8.1	89489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, boas demais	m2	212,00	R\$ 27.400,00
8.2	6082	Paintura em esmalte sintético	m2	137,28	R\$ 2.552,20
<b>9.0</b>		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 2.354,25</b>
9.1	9537	Limpeza geral	m2	1694,50	R\$ 2.354,25

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65022-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João dos Santos MA  
E-mail: licitacao@triangular.com / engmadeira@hotnail.com

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Pretório Municipal de  
Amarante - Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 emitida



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME  
 CNPJ: 07.424.217/0001-51

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL GENERAL EURICO GASPAR DUTRA  
 MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
 LOCAL: RUA DOM PEDRO I, ESQUINA COM ROBOVIA MA-122, POVOADO MUNDO NOVO.  
 REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOPTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	PREÇO
1.0		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ 2.117,90</b>
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 110,95
1.2	84123	Raspagem e fixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	411,13	R\$ 2.101,90
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	15,00	R\$ 11,30
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	8,50	R\$ 11,05
2.0		<b>COBERTURA</b>			<b>R\$ 16.416,75</b>
2.1	72089 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	988,09	R\$ 7.101,69
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	98,81	R\$ 1.127,7
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	138,33	R\$ 4.159,37
2.4	94219	Cumeira cerâmica tipo plan, inclusive emborcamento	m	8,60	R\$ 119,00
3.0		<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 126,69</b>
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	15,00	R\$ 11,38
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	15,00	R\$ 15,31
4.0		<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 4.344,92</b>
4.1	74047002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	3,00	R\$ 1.447,47
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	2,00	R\$ 1.176,93
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	9,00	R\$ 250,85
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	3,30	R\$ 1.359,95
5.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 2.328,89</b>
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	10,50	R\$ 117,48
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	10,50	R\$ 116,36
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	2,80	R\$ 1.154,95
6.0		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 157,38</b>
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	8,00	R\$ 17,70
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	3,00	R\$ 53,40
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	4,00	R\$ 10,90
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	55,00	R\$ 42,36
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	35,00	R\$ 52,75
7.0		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 817,49</b>
7.1	86888	Vaso sanitário de louça branca, com caixa acoplada e acessórios	und	1,00	R\$ 159,41
7.2	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 125,30
7.3	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 125,83
7.4	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 141,95
8.0		<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 2.147,53</b>
8.1	85489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	2466,80	R\$ 1.115,88
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	44,11	R\$ 111,63
9.0		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 2.210,05</b>
9.1	9537	Limpeza geral	m2	923,45	R\$ 2.210,05

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-Ma  
 E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
 Flávio Alves Carvalho Lima  
 Engenheiro Civil  
 Reg. Nacional 1113494417  
 Prefeitura Municipal de  
 Amarante - Maranhão  
 Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
 Edilson da Silva Vieira  
 Secretário de Educação  
 Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019  
 06/09/2021, 08:35  
 Chave de Impressão: W55AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA - ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RAIMUNDO DE SOUSA SALES  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA BELA VISTA S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ, AMARANTE DO MARANHÃO  
REFERÊNCIA ORÇAMENTARIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 25%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
1.0		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			R\$ 1.345,62
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 24,17
1.2	84123	Saspigem e fixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	204,80	R\$ 1.547,00
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	16,20	R\$ 24,43
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	8,90	R\$ 16,94
2.0		<b>COBERTURA</b>			R\$ 10.022,01
2.1	72086 97647	Reviso em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	537,03	R\$ 4.027,76
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	64,44	R\$ 2.860,31
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	85,93	R\$ 2.944,72
2.4	94219	Cumeetra cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	14,00	R\$ 15,73
3.0		<b>REVESTIMENTO</b>			R\$ 471,62
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem penetr traço 1:3	m2	16,20	R\$ 55,19
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3 esp. 2,5cm	m2	6,70	R\$ 16,14
4.0		<b>ESQUADRIAS</b>			R\$ 2.151,19
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	1,00	R\$ 17,40
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 188,31
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	3,00	R\$ 171,43
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	1,95	R\$ 69,99
5.0		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			R\$ 1.484,39
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	7,60	R\$ 109,42
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	7,60	R\$ 200,32
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,40	R\$ 814,66
6.0		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			R\$ 153,80
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	3,00	R\$ 152,80
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	2,00	R\$ 28,91
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	2,00	R\$ 55,43
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	15,00	R\$ 26,81
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	15,00	R\$ 29,73
7.0		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			R\$ 388,09
7.1	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 52,31
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	8,00	R\$ 203,83
7.3	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 91,95
8.0		<b>PINTURA</b>			R\$ 16.542,08
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1228,80	R\$ 15.764,00
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	79,87	R\$ 1.188,08
9.0		<b>DIVERSOS</b>			R\$ 1.147,91
9.1	9537	Limpeza geral	m2	501,90	R\$ 1.147,91

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1354 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

*Flávia Alves Carvalho Lima*  
Engenheira Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Prefeitura Municipal do  
Amarante - Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019 em



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA - ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78



PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DILSON FUNARO  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA GOVERNADOR JOSÉ SARNEY, BAIRRO INDUSTRIAL  
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018

BDE ADOADO: 5%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	TOTAL
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ 2.988,13</b>
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 24,15
1.2	84123	Raspagem e lisamento de finta em paredes e esquadrias	m2	198,07	R\$ 1.855,73
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	18,00	R\$ 18,00
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	250,00	R\$ 3.011,35
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>			<b>R\$ 16.172,60</b>
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha e c/âmica tipo colonial	m2	1087,67	R\$ 8.120,02
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	86,81	R\$ 3.850,92
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	139,92	R\$ 4.175,69
2.4	94219	Cumeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	15,50	R\$ 372,90
<b>3.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 54,03</b>
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneira traço 1:3	m2	18,00	R\$ 61,65
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	18,00	R\$ 62,38
<b>4.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 7.120,86</b>
4.1	74047/002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	4,00	R\$ 156,63
4.2	90842	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	3,00	R\$ 2.349,94
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	7,00	R\$ 4.176,35
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	6,60	R\$ 3.592,68
<b>5.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 12.464,85</b>
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	7,80	R\$ 117,30
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	250,00	R\$ 10.445,63
5.3	91990	Execução de calçada de proteção	m3	1,50	R\$ 372,90
<b>6.0</b>		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 86,59</b>
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	7,00	R\$ 26,72
6.2	91932	Interruptor de uma tecla simples	und	4,00	R\$ 17,98
6.3	92000	Tomada 2P + T universal - dupla	und	4,00	R\$ 16,90
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	80,00	R\$ 143,00
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	80,00	R\$ 143,00
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 1.182,18</b>
7.1	86888	Vaso sanitário de louça branca, com caixa acoplada e acessórios	und	1,00	R\$ 594,31
7.2	86905	Lavatório de louça branca, s/ coluna, incl acessórios	und	1,00	R\$ 323,59
7.3	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 22,30
7.4	89711	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 40mm	m	12,00	R\$ 167,25
7.5	89714	Tubo de PVC branco para e: goto diam. 100mm	m	12,00	R\$ 167,65
7.6	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 51,95
<b>8.0</b>		<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 29.377,47</b>
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	7154,40	R\$ 27.955,25
8.2	6082	Pintura em esmalte sintético	m2	96,95	R\$ 1.354,22
<b>9.0</b>		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 2.113,46</b>
9.1	9537	Limpeza geral	m2	1014,84	R\$ 3.133,40

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacaotriangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1112494417  
Prefeitura Municipal de  
Amarante - Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD

O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78

PLANO DE QUANTITATIVOS E PREÇOS

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL COSTA E SILVA  
MUNICÍPIO: AMARANTE DO MARANHÃO - MA  
LOCAL: RUA PREFEITO JOSÉ DE RIBAMAR, ESQUINA COM RUA NICOLAU DINO, CENTRO, AMARANTE - MA  
REFERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA: SINAPI - NOVEMBRO/2018 BDI ADOTADO: 15%

ITEM	REF - SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.	VALOR
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ 1.356,94</b>
1.1	74209	Placa indicativa da obra	m2	2,00	R\$ 124,10
1.2	84123	Raspagem e fixamento de tinta em paredes e esquadrias	m2	202,87	R\$ 1.766,11
1.3	97631	Demolição de reboco em paredes	m2	17,28	R\$ 16,66
1.4	97633	Demolição de piso cerâmico	m2	1,90	R\$ 6,07
<b>2.0</b>		<b>COBERTURA</b>			<b>R\$ 9.022,52</b>
2.1	72086 97647	Revisão em cobertura telha cerâmica tipo colonial	m2	435,08	R\$ 3.928,11
2.2	92539	Trama de madeira para telhado cerâmica tipo plan	m2	52,51	R\$ 2.188,27
2.3	94446	Telha cerâmica tipo plan	m2	78,76	R\$ 2.961,74
2.4	94219	Cumeeira cerâmica tipo plan, inclusive emboçamento	m	8,00	R\$ 174,40
<b>3.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 49,09</b>
3.1	87878	Chapisco com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3	m2	16,80	R\$ 57,34
3.2	90409	Reboco com argamassa de cimento e areia traço 1:3, esp. 2,5cm	m2	16,80	R\$ 51,75
<b>4.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 3.116,50</b>
4.1	74047002 90843	Reparos e recuperação em porta de madeira (ferragens, corpo e acessórios)	und	2,00	R\$ 178,30
4.2	90843	Porta de madeira 0,80x2,10 (inclusive ferragens e acessórios)	und	1,00	R\$ 88,31
4.3	91307	Substituição de fechaduras, padrão popular	und	4,00	R\$ 179,60
4.4	84846	Recuperação em janelas de madeira tipo veneziana	m2	3,30	R\$ 1.659,59
<b>5.0</b>		<b>PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 1.482,75</b>
5.1	87642	Contrapiso traço 1:4, espessura 4cm	m2	6,90	R\$ 110,92
5.2	87248	Execução de piso cerâmico PEI-IV, 35x35cm	m2	6,90	R\$ 169,89
5.3	94990	Execução de calçada de proteção	m3	1,85	R\$ 107,95
<b>6.0</b>		<b>RECUPERAÇÃO EM INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>			<b>R\$ 421,44</b>
6.1	93045	Lâmpada fluorescente espiral branca, 45W, base E27	und	4,00	R\$ 112,88
6.2	91952	Interruptor de uma tecla simples	und	4,00	R\$ 112,95
6.3	92000	Tomada 2P + T universal -dupla	und	2,00	R\$ 52,45
6.5	91924	Cabo de cobre isolado, seção 1,5 mm², 450/750v/70c	m	25,00	R\$ 44,69
6.6	91926	Cabo de cobre isolado, seção 2,5 mm², 450/750v/70c	m	30,00	R\$ 75,50
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>			<b>R\$ 488,00</b>
7.1	86906	Torneira para lavatório/tanque	und	1,00	R\$ 42,30
7.2	89714	Tubo de PVC branco para esgoto diam. 100mm	m	6,00	R\$ 25,80
7.3	89356	Tubo de PVC soldável marrom, incl conexões diam. 25mm	m	6,00	R\$ 31,95
<b>8.0</b>		<b>PINTURA</b>			<b>R\$ 16.145,60</b>
8.1	88489	Tinta látex acrílica em paredes internas e externas, duas demãos	m2	1210,00	R\$ 15.110,00
8.2	6982	Pintura em esmalte sintético	m2	39,64	R\$ 1.035,60
<b>9.0</b>		<b>DIVERSOS</b>			<b>R\$ 1.123,47</b>
9.1	9537	Limpeza geral	m2	190,73	R\$ 1.123,47

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacao@triangular@gmail.com / engmadeirajr@hotmail.com

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417  
Prefeitura Municipal de  
Amarante - Maranhão  
Portaria 060/2017

*Edilson da Silva Vieira*  
Edilson da Silva Vieira  
Secretário de Educação  
Decreto 003/2017 - GP

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 821857/2019, em 08/11/2019, emitida em



Certidão nº 821857/2019  
06/09/2021, 08:35  
Chave de Impressão: W55AD  
O documento neste ato registrado foi emitido em 08/11/2019 e contém 15 folhas

Scanned by CamScanner





## CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO

### CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO MARANHÃO CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.



#### CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE MA

Certidão n.º: MA/2021/00004000  
Nome: JOSÉ VERAS DE PAIVA CPF: 035.404.133-91  
CRC/UF n.º MA-002917/O Categoria: TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
Validade: 18.11.2021  
Finalidade: BALANÇO PATRIMONIAL, REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL  
Exercício: 2020

Confirme a existência deste documento na página <http://201.33.23.178/spwMA/principal.htm>, mediante número de controle a seguir:

CPF : 035.404.133-91 Controle : 9383.1012.1639.1953



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

Nº 852973/2021  
 Emissão: 24/08/2021  
 Validade: 20/02/2022  
 Chave: SydWA



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

CNPJ: 23.246.740/0001-08

Registro: 0005402662

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 100.000,00

Data do Capital: 09/09/2015

Faixa: 2

Objetivo Social: - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS - 41.20-4-00; - GESTÃO DE REDES DE ESGOTO - 37.01-1-00; - ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES - 37.02-9-00; - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS - 38.11-4-00; - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS - 42.11-1-01; - CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - 42.12-0-00; - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS - 42.13-8-00; - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS - 42.99-5-01; - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL DE GRANDE PORTE - 42.99-5-99; - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO - 43.11-8-02; - OBRAS DE TERRAPLENAGEM - 43.13-4-00; - PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL - 43.19-3-00; - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA - 43.21-5-00; - OBRAS DE FUNDAÇÕES - 43.91-6-00; - ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS - 43.99-1-01; - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA - 43.99-1-05; - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUÇÃO - 43.99-1-99; - TRANSPORTE ESCOLAR - 49.24-8-00; - TRANSPORTE RODOVIÁRIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE FRETAMENTO, MUNICIPAL - 49.29-9-01; - COMISSÁRIA DE DESPACHOS - 52.50-8-01; - ATIVIDADES DE DESPACHANTES ADUANEIROS - 52.50-8-02; - AGENCIAMENTO DE CARGAS, EXCETO PARA O TRANSPORTE MARÍTIMO - 52.50-8-03; - ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA - 52.50-8-04; - CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS - 68.21-8-01; - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE - 69.20-6-01; - ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA - 69.20-6-02; - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA - 70.20-4-00; - SERVIÇOS DE ARQUITETURA - 71.11-1-00; - SERVIÇOS DE ENGENHARIA - 71.12-0-00; - SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA - 71.19-7-03; - ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA - 71.19-7-99; - ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS - 74.90-1-04; - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR - 77.11-0-00; - LOCAÇÃO DE TRANSPORTES TRAÇADOS SEM CONDUTOR - 77.19-5-99; - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES - 77.32-2-01; - ALUGUEL DE ANDAIMES - 77.32-2-02; - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO - 82.11-3-00; - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL - 85.99-6-04.

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO.

Endereço Matriz: RUA JOAO PESSOA, 102, CENTRO, DAVINÓPOLIS, MA, 65927000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 13/02/2019

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000540309DDMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS

Registro: 1117152154

CPF: 953.483.013-53

Data Início: 24/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Titulos do Profissional:

ENGENHEIRO DE PETROLEO





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 852973/2021**  
 Emissão: 24/08/2021  
 Validade: 20/02/2022  
 Chave: 8ydWA



**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Atribuição: ART. 16 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA,

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR

Registro: 1103475711

CPF: 402.592.003-44

Data Início: 20/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: Artigo 4º da Resolução 359/91

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: THYAGO ALVES DA SILVA

Registro: 1014814073

CPF: 030.604.933-32

Data Início: 15/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Artigo 7º da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, Art. 7º da Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973, do Confea e Artigos 28º e 29º do Decreto Federal nº 23.569/33, do Confea (Restrições em Portos, Rios e Canais Navegáveis).

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**Sócios**

Sócio: EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES

CPF: 009.610.243-80

Função: EMPRESARIO

Sócio: WANES DE SOUSA PAIVA

CPF: 402.973.063-91

Função: EMPRESARIO







**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**



Nº 855163/2021  
Emissão: 05/10/2021  
Validade: 31/10/2021

Chave: 3dBz5

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

**Interessado(a)**

Profissional: ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS

Registro: 1117152154

CPF: 953.483.013-53

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 30/01/2018

**Título(s)**

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO DE PETROLEO

Atribuição: ART. 16 DA RESOLUÇÃO 218/1973 DO CONFEA,

Instituição de Ensino: CENTRO UNIVERSITÁRIO DO MARANHÃO

Data de Formação: 15/01/2018

**ANOTAÇÕES DE CURSOS**

MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ - CAMPUS BELÉM

Data de Formação: 14/02/2020

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

**Informações / Notas**

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude do vencimento do BOLETO de ANUIDADE em Aberto 8303375590. Data de vencimento do boleto: 31/10/2021
- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2020 (1/1)

Parcelamento Ano: 2021

Quantidade de Parcelas Pagas: 2/5

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsabilidades Técnicas**

Empresa: IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

Registro: 0005402662

CNPJ: 23.246.740/0001-08

Data Inicio: 24/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA

Registro: 0000007740

CNPJ: 07.424.217/0001-78

Data Inicio: 10/03/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

824686/2020

Atividade concluída



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**  
Registro: **6378DMA MA** RNP: **1103475711**  
Titulo profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200312792** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **14/01/2020** Baixada em: **17/01/2020**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO MA** CPF/CNPJ: **01.598.548/0001-48**  
Endereço do contratante: **AVENIDA ANITA VIANA** Nº: **43**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Lajeado Novo** UF: **MA** CEP: **65937000**  
Contrato: **004.01.2017** Celebrado em: **10/09/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 212.827,50** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **POVOADO Rua Mariano Pereira** Nº: **SN**  
Complemento: Bairro: **rural**  
Cidade: **LAJEADO NOVO** UF: **MA** CEP: **65937000**  
Coordenadas Geográficas: **-6.191131, -46.822489**  
Data de início: **19/09/2019** Conclusão efetiva: **14/01/2020**  
Finalidade: **Saneamento básico**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO MA** CPF/CNPJ: **01.598.548/0001-48**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0110 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS DIVERSOS 53 - EXECUCAO 21.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 2.91 metro cúbico;**

**Observações**

Construção de concreto armado da base de um reservatório de fibra de vidro e a casa de força.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 824686/2020**  
**24/03/2020, 10:08**  
**Z2B4Z**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Z2B4Z







ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO DO MARANHÃO  
 CNPJ (MF) 01.598.548/0001-48  
 RUA ANITA VIANA S/N – CENTRO  
 LAJEADO NOVO - MA

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• CONTRATO N° 004.01.2017	CONVENIO N° 001.01.2018-CPL
Local de realização: POVOADO PASSAGEM BOA, LAJEADO NOVO MARANHÃO.	
Período de realização: 19/09/2019 à 14/01/2020	
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato	
DADOS DA CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CPF OU CNPJ	01.598.548/0001-48
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CPF OU CNPJ	01.598.548/0001-48
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME
CPF OU CNPJ	07.424.217/0001-78
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome ou Razão Social	ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR
Título Profissional	Engenheiro Civil
Registro Nacional Profissional (RNP)	1103475711XXXX
Registro no CREA	6378/D-MA
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construção de concreto armado da base de um reservatório de fibra de vidro e a casa de força.</li> <li>• Segue Planilhas em anexo.</li> </ul>	
Lajeado novo - MA 20 de março de 2020	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	
 _____ <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> RAIMUNDINHO GOMES BARROS CPF: 146.881.403-63	 _____ <b>FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA</b> ENGENHEIRO FISCAL RNP 1113494417
OBSERVAÇÕES	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 824686/2020, em 24/03/2020 emitida



Certidão n° 824686/2020  
 06/09/2021, 08:34

Chave de Impressão: Z2B4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 2 folhas





ENGENHEIRO(A) TRIÂNGULO LTDA-ME  
CNPJ: 07.426.217/0001-13

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA  
Objeto: CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO.  
Fonte de Composição dos Preços Unitários - Data Base : SINAPI - AGOSTO - 2017 COM DESONERAÇÃO  
Local: POVOADO PASSAGEM BOA - LAJEADO NOVO - MA

DATA: jan/18

Leis sociais = 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESERVATÓRIO 10M³

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	P. TOTAL
<b>1.0</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>					<b>3.744,65</b>
1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	m³	5,00	41,85	52,31	261,55
1.2	LASTRO EM CONCRETO MAGRO P/ BLOCOS E=5CM	m²	2,00	15,63	19,54	39,08
1.3	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, FCK = 25 MPa	m³	1,80	1.251,77	1.564,71	2.816,48
1.4	EMBASAMENTO C PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. CIM/AREIA 1:4	m³	0,50	287,01	358,76	180,82
1.5	CINTA DE CONCRETO ARMADO, FCK 15 MPa	m³	0,25	1.251,77	1.564,71	391,18
1.6	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	m³	1,20	37,03	46,29	55,55
<b>2.0</b>	<b>SUPERESTRUTURA</b>					<b>4.834,95</b>
2.1	PILAR EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPa, TRACO 1:2:4	m³	1,10	1.251,77	1.564,71	1.721,18
2.2	VIGA EM CONCRETO ARMADO FCK 15 MPa, TRACO 1:2:4	m³	0,86	1.251,77	1.564,71	1.345,65
2.3	LAJE MAGÇA EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPa, TRACO 1:2:4	m²	1,13	1.251,77	1.564,71	1.768,12
<b>3.0</b>	<b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>					<b>1.189,08</b>
3.1	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO 10X15X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADA COM ARGAMASSA CIMENTO/AREIA TRACO 1:5	m²	21,00	43,15	53,94	1.132,74
3.2	ELEMENTO VAZADO TIPO COMBOGO	m²	0,50	90,14	112,68	56,34
<b>4.0</b>	<b>REVESTIMENTO</b>					<b>2.044,19</b>
4.1	CHAPISCO CIMENTO/AREIA TRACO 1:4	m²	50,80	2,32	2,90	147,32
4.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM, AF. 06/2014	m²	50,80	29,87	37,34	1.896,87
<b>5.0</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					<b>474,64</b>
5.1	PISO CIMENTADO 1:3 (CIMENTO/AREIA GROSSA) SOBRE MATAOADO COM PEDRA PRETA BRITADA	m²	4,84	24,12	30,15	145,93
5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 07/2016.	M3	0,60	438,28	547,85	328,71
<b>6.0</b>	<b>ESQUADRIAS</b>					<b>1.001,52</b>
6.1	PORTA DE FERRO 80X210CM	m²	1,68	476,91	596,14	1.001,52
<b>7.0</b>	<b>RESERVAÇÃO</b>					<b>5.130,91</b>
7.1	RESERVATÓRIO D'ÁGUA DE FIBRA DE VIDRO CILÍNDRICO, CAPACIDADE 10000 LITROS	un	1,00	2.912,38	3.640,48	3.640,48
7.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA	m³	1,80	41,85	52,31	94,16
7.3	TIPO PVC 50MM SOLD.	m	30,00	17,32	21,65	649,50
7.4	FLANGE ADAPTADOR 50MM	un	8,00	42,78	53,48	427,84
7.5	REGISTRO DE ESFERA 1 1/2" C/ ADAPTADORES	un	2,00	77,30	96,63	193,26
7.6	REATERRO COMPACTADO DE VALA	m³	1,74	31,74	39,68	69,09
7.7	TORNEIRA PLÁSTICA	un	2,00	22,63	28,29	56,58
<b>8.0</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					<b>545,18</b>
8.1	LUMINÁRIA TIPO GALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	102,03	127,54	255,06
8.2	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A 250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LAMPADA), AF. 01/2016.	und	2,00	116,04	145,05	290,10
<b>VALOR TOTAL - (R\$)</b>						<b>18.965,12</b>

PREFEITO MUNICIPAL  
RAMALINO GOMES BARROS  
CPF: 146.881.403-63

FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA  
ENGENHEIRO FISCAL  
RNP: 1113494417

Rua 01, nº 48 - Casa 48 - Bairro: Alice Vieira - CEP: 65825-000 - Fone: (98) 98129-1164 - João Leão - MA  
E-mail: licitacao@triangulo.com.br; fengenh@triangulo.com.br

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824686/2020, em 24/03/2020 em



Certidão nº 824686/2020

06/09/2021, 08:34

Chave de Impressão: Z2B4Z

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/03/2020 e contém 2 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/11

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

843135/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**  
Registro: **1117152154MA** RNP: **1117152154**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE PETROLEO, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS

Número da ART: **MA20200374387** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 06/11/2020 Baixada em: 16/03/2021  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**  
Endereço do contratante: AVENIDA Leonardo de Almeida Nº: S/N  
Complemento: AV. LEONARDO DE ALMEIDA S/N Bairro: CENTRO  
Cidade: SITIO NOVO UF: MA CEP: 65925000  
Contrato: Celebrado em: 19/10/2020  
Valor do contrato: R\$ 670.975,66 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: AVENIDA Leonardo de Almeida Nº: S/N  
Complemento: AV. LEONARDO DE ALMEIDA S/N Bairro: CENTRO  
Cidade: SITIO NOVO UF: MA CEP: 65925000  
Coordenadas Geográficas: -5.992119, -46.593338  
Data de início: 19/10/2020 Conclusão efetiva: 19/02/2021  
Finalidade: Outro  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA** CPF/CNPJ: **05.631.031/0001-64**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 800.00 metro;**

**Observações**

CONSTRUÇÃO DE UM POÇO DE 800 METROS DE PROFUNDIDADE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS 025/2020-CPL. (LOTE 01 POVOADO RAPOSA 400 METROS), (LOTE 02 DOMINGOS PIQUIÁ 200 METROS) E (LOTE 03 POVOADO PACIENCIA 200 METROS).

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 843135/2021  
29/03/2021, 11:45  
wb38A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: wb38A







PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO - MA  
CNPJ 05.631.031/0001-64  
AV. LEONARDO DE ALMEIDA S/N, CENTRO



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
TOMADA DE PREÇOS N° 025/2020 - CPL	
Local de realização: AV. LEONARDO DE ALMEIDA S/N, CENTRO	
Período de realização: 19/10/2020 à 19/02/2021	
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato	
DADOS DA CONTRATANTE/PROPRIETARIO	
Nome ou Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE SITIO NOVO-MA
CPF OU CNPJ	05.631.031/0001-64
DADOS DA PESSOA JURIDICA CONTRATADA	
Nome ou Razão Social	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA
CPF OU CNPJ	07.424.217/0001-78
DADOS DO RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome ou Razão Social	ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS
Título Profissional	Engenheiro de Petróleo
Registro Nacional Profissional (RNP)	111715215-4
Registro no CREA	111715215-4MA
DADOS DO RESPONSÁVEL TECNICO DA FISCALIZAÇÃO	
Nome ou Razão Social	EDLA MARIA CAMPOS PEREIRA
Título Profissional	Engenheira de Petróleo
Registro Nacional Profissional (RNP)	1119136261
Registro no CREA	115844MA
Número Da ART de Fiscalização	MA20210406299
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construção de um poço de 800 metros de profundidade</li> <li>• Segue Planilhas em anexo.</li> </ul>	
SITIO NOVO - MA 29 de MARÇO de 2021	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	
 <b>JOÃO CARVALHO DOS REIS</b> PREFEITO MUNICIPAL	
 <b>EDLA MARIA CAMPOS PEREIRA</b> ENGENHEIRA FISCAL RNP: 1119136261	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843135/2021, em 29/03/2021



Certidão nº 843135/2021  
22/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: wb38A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 10 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONSTRUÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SÍTIO NOVO - MA - LOCALIDADE: POVOADO RAPOSA - ZONA RURAL	DATA:	19/10/2020
EMPRESA:	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	BDI:	25,00%
ENPJ:	07.404.217/0001-78	PREÇO UNITÁRIO R\$	
LOCAL:	SÍTIO NOVO - MA	PREÇO TOTAL R\$	4.544,42
PROPORLENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÍTIO NOVO - MA	PESO (%)	2,94%
LOCALIDADE DA OBRA:	POVOADO RAPOSA - ZONA RURAL		

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO	FORNTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL					4.544,42	2,94%
1.1	COMP-886604	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	UND	2,00	2.272,21	4.544,42	2,94%
2		SERVÍCIOS PRELIMINARES					4.025,72	2,38%
2.1	74209-1	PLACA INDICATIVA DA OBRA 2,00M X 1,00M, INSTALADA NO LOCAL	PRÓPRIA	m²	2,00	281,89	563,78	0,38%
2.2	COMP-889677	MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE	PRÓPRIA	UND	2,00	1.411,97	2.823,94	1,64%
2.3	73822002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	SINAPI	M2	200,00	3,13	626,00	0,36%
2.4	012216	BARRAÇÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSIVE INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ELÉTRICAS	SBC	M2	0,00	334,06	0,00	0,00%
3		POÇO TUBULAR - 400M					99.978,45	57,41%
3.1		PERFURAÇÃO					0,00	0,00%
3.1.1	240301	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 8" (0-50M)	CAEMA	M	100,00	57,42	5.742,00	3,33%
3.1.2	240312	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 8" (51-100M)	CAEMA	M	100,00	60,29	6.029,00	3,50%
3.1.3	240312	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 8" (101-150M)	CAEMA	M	100,00	66,34	6.634,00	3,85%
3.1.4	240312	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 8" (151-200M)	CAEMA	M	100,00	76,25	7.625,00	4,42%
3.2		REVESTIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO					0,00	0,00%
3.2.1	240410	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC ADITIVADO REFORÇADO 6"	CAEMA	M	170,00	162,22	27.747,40	16,09%
3.2.2	240410	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC ADITIVADO REFORÇADO 6"	CAEMA	M	30,00	93,52	2.814,60	1,63%
3.2.3	240452	FORNECIMENTO DE CENTRALIZADORES (9X14)	CAEMA	UN	96,00	48,51	4.664,96	2,59%
3.2.4	240416	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRE-FILTRO (1 A 2MM)	CAEMA	M3	70,63	300,12	21.212,48	12,30%
3.3		DESENVOLVIMENTO, LIMPEZA, TESTE E DESINFECÇÃO					0,00	0,00%
3.3.1	240425	LIMPEZA, ESCOVAMENTO E PISTONEAMENTO	CAEMA	H	24,00	191,03	4.584,72	2,66%
3.3.2	240434	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR	CAEMA	H	12,00	164,05	1.968,60	1,14%
3.3.3	240434	TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR (24 HORAS)	CAEMA	H	24,00	164,04	3.936,96	2,28%
3.3.4	240434	TESTE ESCALONADO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR (8 HORAS)	CAEMA	H	12,00	164,05	1.968,60	1,14%
3.3.5	240488	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRODUTO PARA LIMPEZA	CAEMA	KG	32,00	59,74	1.911,68	1,11%
3.3.6	240446	DESINFECÇÃO DO POÇO	CAEMA	M3	5,00	33,60	168,00	0,10%
3.4		COMPLEMENTOS					0,00	0,00%
3.4.1	S06293	FORNECIMENTO DE CAP FEMEA OU PONTEIRA	ORSE	un	1,00	85,36	85,36	0,05%
3.4.2	S06285	FORNECIMENTO DE TAMPA DE POÇO CAP MACHO	ORSE	un	1,00	119,83	119,83	0,07%
3.4.3	I062995	CONSTRUÇÃO DE LAJE PARA PROTEÇÃO SANITÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	ORSE	un	1,00	131,42	131,42	0,08%
3.4.4	240432	PROTEÇÃO SANITÁRIA	CAEMA	M3	4,20	347,66	1.460,17	0,85%
3.4.5	S06312	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA	ORSE	un	1,00	182,27	182,27	0,11%
3.4.6	S895095	TUBO DE RECAÇA PARA COMPLETAÇÃO DO PRE-FILTRO EM PVC DN 50, ROSCAVEL COM LUVAS EM AÇO GALVANIZADO	ORSE	m	12,00	15,95	191,40	0,11%
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECALQUE					22.397,67	12,99%
4.1		BOMBA SUBMERSA					0,00	0,00%
4.1.1	I039575	BOMBA SUBMERSA 3CV MONOFÁSICA 220V	SBC	UN	1,00	7.044,09	7.044,09	4,09%
4.1.2	M020402004	TUBULAÇÃO PVC ADITIVADO 2"	CAEMA	M	112,00	36,90	4.132,80	2,40%
4.1.3	S01217	TUBO PVC ROSCAVEL 3/4, COM LUVAS GALVANIZADAS	ORSE	m	112,00	29,27	3.278,24	1,90%
4.1.4	98294	CABO ELÉTRICO CILÍNDRICO 3X16MM²	SINAPI	M	122,00	29,26	3.569,72	2,07%
4.1.5	95777	ELETRODUTO FG 1" PARA CABO ELÉTRICO P PAINEL DE COMANDO	SINAPI	UN	10,00	18,43	184,30	0,11%
4.2		BARRILETE					0,00	0,00%
4.2.1	91790	CURVA FG 90° 2"	SINAPI	M	1,00	77,35	77,35	0,04%
4.2.2	00012437	UNIÃO FG 2"	SINAPI	UN	1,00	52,55	52,55	0,03%
4.2.3	500623	REGISTRO BRONZE 2"	ORSE	un	2,00	115,83	231,66	0,13%
4.2.4	92356	TEE FG 2"	SINAPI	UN	2,00	63,42	126,84	0,07%
4.2.5	92344	NÍPLE FG 2"	SINAPI	UN	2,00	33,76	67,52	0,04%
4.2.6	063889	TUBO FG 2"	SBC	M	1,30	42,85	55,70	0,03%
4.2.7	00010409	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE 2"	SINAPI	UN	1,00	160,99	160,99	0,09%
4.2.8	S01373	CURVA FG 45° 2"	ORSE	un	2,00	47,87	95,74	0,06%
4.2.9	85120	MANOMETRO 0 A 200 PSI (0 A 14 KGF/CM²) D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCACAO	SINAPI	UN	1,00	66,70	66,70	0,04%
4.2.10	60012766	HIDROMETRO DE 2", TURBINA HORIZONTAL, QMAX 30 M³/H	SINAPI	UN	1,00	1.273,97	1.273,97	0,71%
4.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					0,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843135/2021, em 29/03/2021, em



Certidão nº 843135/2021  
22/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: wb38A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 10 folhas





4.13	104601	RAMAL DE SERVIÇO EM BT MONOFÁSICO EM CABO DE COBRE 25 MM² COM ISOLAMENTO E COBERTURA EM PVC 0,6 KV.	ORSE	km	40,00	35,58	1.423,20	0,83%
4.20	504527	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR MONOFÁSICO, INSTALADO EM ABRIGO DE ALVENARIA A 1,50 M DO PISO, INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	un	1,00	548,02	548,02	0,32%
<b>ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO</b>							<b>21.903,78</b>	<b>12,71%</b>
<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.1	COMP-120634	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	9,00	8,86	79,74	0,05%
<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.3	73965/009	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA 0,40X0,50M, EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA, ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	SINAPI	M3	8,64	30,63	264,64	0,15%
<b>INFRAESTRUTURA</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.5	96122	ALÍCERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 0,40X0,50M, NO TRACO 1:4 EM CIMENTO E AREIA	SINAPI	M	10,80	25,25	272,70	0,14%
5.7	COMP-739781	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 0,30X0,20M NO TRACO 1:6 EM CIMENTO E AREIA	PRÓPRIA	M²	2,58	290,85	750,29	0,44%
5.8	020121	REATERRO COMPACTADO A MAÇO	SBC	M3	5,10	31,36	169,34	0,10%
<b>PAREDES E PAINES</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.10	87520	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 09X19X19CM, INCLUINDO ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (1:2:8) ESPESURA 10CM	SINAPI	M2	137,10	41,22	5.651,26	3,28%
5.11	090005	CINTA SUPERIOR 0,10X0,10M EM CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA E AÇO CA 50	SBC	M	0,43	1.712,34	719,19	0,42%
<b>COBERTURA</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.12	7402/001	LAJE EM CONCRETO PRE-MOLDADA 2,40MX2,40M ESP=8CM	SINAPI	M2	61,52	60,81	3.747,11	2,17%
<b>ESQUADRIAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.15	512088	PORTA FERRO ABRIR TP, CHAPA C/GUARNIÇÃO 90X210 CM	ORSE	m2	10,08	403,39	4.066,17	2,36%
5.16	73937/001	ELEMENTO VAZADO TIPO COBOGO EM CONCRETO 0,50X0,40M, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	SINAPI	M2	2,40	133,89	321,34	0,19%
<b>REVESTIMENTO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.18	87878	CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA TRACO 1:3, ESP 0,5CM	SINAPI	M2	30,00	2,57	77,10	0,04%
5.19	87794	EMBOÇO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA), ESP 0,5CM, PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	30,00	22,13	663,90	0,39%
5.20	121441	REBOCO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2, ESPE 0,5CM, PREPARO MANUAL	SBC	M2	30,00	12,01	360,30	0,21%
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.22	94779	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8, CIMENTO, AREIA E PEDRA PRETA BRITADA, E=8CM	SINAPI	M2	18,00	22,07	397,26	0,23%
5.23	89171	PISO CIMENTADO, CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 E=2,5CM	SINAPI	M2	32,40	30,77	996,95	0,58%
<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.25	086228	PONTO ELÉTRICO (TETO E PAREDE - ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC	UN	15,00	3,94	59,10	0,03%
5.26	S10793	Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p. eletroduto - Rev 01	ORSE	un	2,00	8,42	16,84	0,01%
5.27	74131/001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CAIXA METÁLICA, PARA 3 DISJUNTORES E TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, SEM BARRAMENTO FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	54,41	54,41	0,03%
5.28	74130/001	DISJUNTOR TERMO-MAGNÉTICO MONOFÁSICO DE 20A	SINAPI	UN	1,00	10,77	10,77	0,01%
5.29	91996	TOMADA EMBUTIR 2P+T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	17,45	17,45	0,01%
5.30	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) EMBUTIR 20A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	30,44	30,44	0,02%
5.31	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO ANTI-CHAMA 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1,00	2,38	2,38	0,00%
5.32	S10521	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	ORSE	un	2,00	4,43	8,86	0,01%
<b>CALÇADA E PROTEÇÃO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.34	172552	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM TODO O PERÍMETRO DO ABRIGO COM 0,50M DE LARGURA E MEIO FIO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO, REVESTIDA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MÉDIA NO TRACO 1:3	SBC	M2	6,00	30,77	184,62	0,11%
<b>PINTURA</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.35	88429	PINTURA INTERNA, NA EDIFICAÇÃO, TINTA MINERAL EM PO A BASE DE CAL (HIDRATADA), EM 02 DEMACS	SINAPI	M2	87,24	5,29	461,50	0,27%
5.36	88431	PINTURA EXTERNA, NA EDIFICAÇÃO, TINTA ACRÍLICA PVA NA COP/DRANCA, EM 3 DEMACS	SINAPI	M2	87,24	12,87	1.105,33	0,64%
5.37	73924/002	PINTURA ESMALTADA ACETINADA, DUAS DEMACS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SINAPI	M2	20,16	16,84	335,46	0,19%
<b>CLORADOR</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.40	112464	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHA PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA TIPO SANY CLOR OU SIMILAR, PONTO DE APLICAÇÃO NA ADUTORA QUE VAI PARA O RESERVATÓRIO, A PRESSÃO DE TRABALHO SERÁ DE ATÉ 6KG/CM²; COM VAZÃO MÍNIMA DE ÁGUA PASSANDO PELO CLORADOR DE 5L/H E MAZÃO MÁXIMA DE 120L/H, O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CORPO SERÁ TERMOPLÁSTICO E FAIXA DE OPERAÇÃO EM REDE ENTRE 5 E 30 °H, A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MÍNIMO DE 10 TABLETES 2 KG, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE PASTILHAS.	ORSE	un	1,00	805,15	805,15	0,47%
5.41	73612	INSTALAÇÃO DE CLORADOR	SINAPI	UN	1,00	274,09	274,09	0,16%
<b>TORRE ELEVADA DE 5,00M DE ALTURA PARA RESERVATÓRIO DE 10.000 L EM FIBRA DE VIDRO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5.42	79480	ESCOVAÇÃO DE VALA EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	SINAPI	M3	0,00	30,63	0,00	0,00%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843135/2021, em 29/03/2021 em



Certidão nº 843135/2021  
22/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: wb38A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 10 folhas







7.2	1064065	TUBO PVC PBA CLASSE 12, DN50, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	SBC	UN	0,00	9,68	0,00	0,00%
3	93382	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL ESCAVADO	SINAPI	M3	0,00	31,37	0,00	0,00%
4	190124	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC PBA, CLASSE 12, DN 50	SBC	UN	0,00	1,12	0,00	0,00%
<b>CERCA DE PROTEÇÃO</b>							<b>14.130,28</b>	<b>8,20%</b>
1	74142/004	CERCA DE PROTEÇÃO EM MOURÕES DE CONCRETO 10X10CM COM 08 FIOS DE ARAME FARPADO	SINAPI	M	40,00	40,93	1.877,20	1,03%
2	S12758	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", C-REQUADRO	ORSE	un	12,00	1.021,09	12.253,08	7,11%
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO</b>							<b>857,75</b>	<b>0,50%</b>
14	1012584	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO COM 04 HASTES EM LIGA DE COBRE TIPO COOPERWELD COM 2,40M INTERLIGADO AO QUADRO DE COMANDO, PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN MONTADO SOBRE O ABRIGO E INTERLIGADO AO ATERRAMENTO ATRAVÉS DE CORDOALHA DE COBRE NU DE 50 MM²	SBC	UN	1,00	857,75	857,75	0,50%
<b>SERVICIOS FINAIS</b>							<b>5.559,92</b>	<b>3,23%</b>
10.1	210825	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE	SBC	M2	2,00	2.588,36	5.177,92	3,00%
10.2	210023	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	SBC	M2	200,00	1,91	382,00	0,22%
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>172.397,99</b>	
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>43.099,50</b>	
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>215.497,49</b>	

Duzentos e Quinze Mil Quatrocentos e Noventa e Sete reais e Quarenta e Nove centavos

JOÃO CARVALHO DOS REIS  
PREFEITO MUNICIPAL

EDLA MARIA CAMPOS PEREIRA  
ENGENHEIRA CIVIL  
RNP: 11133136261

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS  
ENGENHEIRO CIVIL  
RNP: 11133136261

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843135/2021, emitida em 29/03/2021



Certidão nº 843135/2021  
22/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: wb38A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 10 folhas





PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	CONDICIONAMENTO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE NITÓI NOVO - MA - LOCALIZADO NA ZONA URBANA DE NITÓI	DATA: 13/05/2021	L.S. Hora: 07:41:00
EMPRESA:	CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA	BSR: 135.0000	L.S. Min: 23:39:00
CNPJ:	07.424.212/0001-76	FONTE:	VERSAO:
LOCAL:	GETO NOVO - MA	CAEMA	2015112
PROPORLENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE NITÓI NOVO - MA	SBC	2015030
LOCALIDADE DA OBRA:	VILA DOMINGOS PROJÁ - BEM DO MUNICÍPIO	ORSE	2015011
		SINAPI	2015012
			2015013

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	PESO (%)
1		<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>					<b>3.825,78</b>	<b>2,39%</b>
	COMP-986601	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	PRÓPRIA	UND	2,00	1.912,89	3.825,78	2,39%
2		<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>					<b>3.286,08</b>	<b>2,12%</b>
	74209 1	PLACA INDICATIVA DA OBRA 2,00M X 1,00M, INSTALADA NO LOCAL	PRÓPRIA	m²	2,00	237,33	474,66	0,30%
	COM-990677	MOBILIZAÇÃO E DESLOCAMENTO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE	PRÓPRIA	UND	2,00	1.193,71	2.387,42	1,49%
	73822 002	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO COM PEQUENOS ARBUSTOS	SINAPI	M2	250,00	2,64	665,00	0,43%
	012216	BARRIACO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM INCL USO INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS	SBC	M2	0,00	281,20	0,00	0,00%
3		<b>POÇO TUBULAR - 200M</b>					<b>71.541,04</b>	<b>44,71%</b>
3.1		<b>PERFURAÇÃO</b>						<b>0,00%</b>
	240301	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 8" (0-50M)	CAEMA	M	50,00	44,68	2.234,00	1,40%
	240312	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 8" (51-100M)	CAEMA	M	50,00	46,92	2.346,00	1,47%
	240312	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 8" (101-150M)	CAEMA	M	50,00	51,62	2.581,00	1,61%
	240312	PERFURAÇÃO EM SEDIMENTO NO DIÂMETRO DE 8" (151-200M)	CAEMA	M	50,00	59,36	2.968,00	1,85%
3.2		<b>REVESTIMENTO E COMPLEMENTAÇÃO</b>						<b>0,00%</b>
	240410	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC ADITIVADO REFORÇADO 6"	CAEMA	M	150,00	137,40	20.610,00	14,60%
	240410	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBO PVC ADITIVADO REFORÇADO 6"	CAEMA	M	30,00	78,99	2.369,70	1,68%
	240452	FORNECIMENTO DE CENTRALIZADOR 16X14	CAEMA	UN	30,00	39,14	1.174,20	0,85%
	240416	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRE-FILTRO 11 A 2MM	CAEMA	M3	70,00	252,62	17.683,40	12,56%
3.11		<b>DESENVOLVIMENTO, LIMPEZA, TESTE E DESINFECÇÃO</b>						<b>0,00%</b>
	240425	LIMPEZA, ESCOVAMENTO E PISTONEAMENTO	CAEMA	H	24,00	165,83	3.979,92	2,41%
	240424	DESENVOLVIMENTO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR	CAEMA	H	12,00	138,10	1.657,20	1,04%
	240424	TESTE DE VAZAO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR (24 HORAS)	CAEMA	H	24,00	138,10	3.314,40	2,07%
	240424	TESTE ESCALONADO COM BOMBA SUBMERSA E GERADOR (8 HORAS)	CAEMA	H	12,00	138,10	1.657,20	1,04%
	240488	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DO PRODUTO PARA LIMPEZA	CAEMA	KG	42,00	69,33	2.911,86	1,81%
	240446	DESINFECÇÃO DO POÇO	CAEMA	M3	5,00	28,20	141,00	0,09%
3.12		<b>COMPLEMENTOS</b>						<b>0,00%</b>
	S06293	FORNECIMENTO DE CAP FEMEA OU PONTEIRA	ORSE	un	1,00	71,85	71,85	0,04%
	S06295	FORNECIMENTO DE TAMPA DE POÇO CAP MACHO	ORSE	un	1,00	100,67	100,67	0,06%
	066295	CONSTRUÇÃO DE LAJE PARA PROTEÇÃO SANITÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÃO	ORSE	un	1,00	110,65	110,65	0,07%
	240422	PROTEÇÃO SANITÁRIA	CAEMA	M3	4,20	282,67	1.188,84	0,79%
	S06312	ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E BACTERIOLÓGICA DA ÁGUA	ORSE	un	1,00	152,45	152,45	0,10%
	0392095	TUBO DE RECARGA PARA COMPLETAÇÃO DO PRÉ-FILTRO EM PVC DN 50, ROSGAVEL COM LUVAS EM AÇO GALVANIZADO	ORSE	m	12,00	13,44	161,28	0,10%
4		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E RECALQUE</b>					<b>19.016,09</b>	<b>11,89%</b>
4.1		<b>BOMBA SUBMERSA</b>						<b>0,00%</b>
	0039575	BOMBA SUBMERSA 3CV MONOFÁSICA 220V	SBC	UN	1,00	5.930,16	5.930,16	3,71%
	M02040204	TUBULAGEM PVC ADITIVADO 2"	CAEMA	M	112,00	31,06	3.478,72	2,17%
	S01217	TUBO PVC ROSGAVEL 3.4 COM LUVAS GALVANIZADAS	ORSE	m	112,00	24,67	2.762,84	1,73%
	88294	CABO ELÉTRICO CILÍNDRICO 3X16MM²	SINAPI	M	122,00	24,67	3.009,74	1,88%
	95777	ELETRODUTO FG 1" PARA CABO ELÉTRICO P-PAINEL DE COMANDO	SINAPI	UN	10,00	15,51	155,10	0,10%
4.2		<b>BARRILETE</b>						<b>0,00%</b>
	011390	CURVA FG 90° 2"	SINAPI	M	1,00	65,11	65,11	0,04%
	00012437	UNIAO FG 2"	SINAPI	UN	1,00	44,26	44,26	0,03%
	S06023	REGISTRO BRONZE 2"	ORSE	un	2,00	97,52	195,04	0,12%
	95356	TEE FG 2"	SINAPI	UN	2,00	53,37	106,74	0,07%
	92444	NIPLE FG 2"	SINAPI	UN	8,00	26,27	210,16	0,13%
	063889	TUBO FG 2"	SBC	M	1,00	38,04	38,04	0,03%
	00010409	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL DE BRONZE 2"	SINAPI	UN	1,00	135,27	135,27	0,08%
	S01373	CURVA FG 45° 2"	ORSE	un	2,00	40,22	80,44	0,05%
	95120	MANÔMETRO 0 A 200 PSI 1/2 A 1/4 (3/8" CM), D = 50MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	56,16	56,16	0,04%
	00012708	HIDROMETRO DE 2", TURBINA HORIZONTAL, QMAX 30 M³/H	SINAPI	UN	1,00	1.022,50	1.022,50	0,67%
4.18		<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>						<b>0,00%</b>
	004601	RAMAL DE SERVIÇO EM BT, MONOFÁSICO EM CABO DE COBRE 25 MM² COM ISOLAMENTO E COBERTURA EM PVC 0,6 KV.	ORSE	km	40,00	29,95	1.198,00	0,75%
	S04527	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR MONOFÁSICO, INSTALADO EM ABRIGO DE ALVENARIA A 1,50 M DO PISO, INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	un	1,00	461,34	461,34	0,29%
5		<b>ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO</b>					<b>44.934,32</b>	<b>28,58%</b>
5.1		<b>SERVICIOS PRELIMINARES</b>						<b>0,00%</b>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843135/2021, em 29/03/2021, em



Certidão nº 843135/2021  
22/09/2021, 14:45  
Chave de Impressão: wb38A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 10 folhas

Handwritten signature.

Handwritten signature.





3.0	COMP-120634	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	9,30	7,46	67,14	0,34%
<b>SERVICOS EM TERRA</b>								
3.4	73965-009	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 0,40X0,50M, EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA, ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	SINAPI	M3	8,64	25,78	222,74	0,14%
<b>INFRAESTRUTURA</b>								
3.6	96122	ALICERCE EM PEDRA ARGAMASSADA 0,40X0,50M, NO TRACO 1:4 EM CIMENTO E AREIA	SINAPI	M	10,80	21,25	229,50	0,14%
3.7	COMP-799781	BALDAPE EM PEDRA ARGAMASSADA 0,30X0,20M NO TRACO 1:6 EM CIMENTO E AREIA	PRÓPRIA	M	2,55	244,83	6,31,69	0,39%
3.8	020121	REATERRO COMPACTADO A MACO	SBC	M3	5,40	26,39	142,51	0,09%
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>								
3.10	87520	ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO 09X19X19CM INCLUINDO ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 1:2:8 E ESPESURA 10CM	SINAPI	M2	147,10	326,47	31.025,03	19,40%
3.11	096605	CINTA SUPERIOR 0,10X0,10M EM CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA E AÇO CA 50	SBC	M	0,42	1.441,52	605,44	0,38%
<b>COBERTURA</b>								
3.12	74262-001	LÁJE EM CONCRETO PRE-MOLDADA 2,40MX2,40M ESP=8CM	SINAPI	M2	61,82	51,17	3.153,10	1,97%
<b>ESQUADRIAS</b>								
3.15	512088	PORTA FERRO ABRIH TP CHAPA C GUARNIÇÃO 90X210 CM	ORSE	m2	10,06	339,62	3.423,37	2,14%
3.16	73937-001	ELEMENTO VAZADO TIPO COBOCO EM CONCRETO 0,50X0,40M ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4	SINAPI	M2	2,40	112,72	270,53	0,17%
<b>REVESTIMENTO</b>								
3.18	97478	CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA TRACO 1:3 ESP 0,5CM	SINAPI	M2	30,30	2,16	64,80	0,04%
3.19	97794	EMBOCO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESP 0,5CM PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	30,30	1,83	55,96	0,03%
3.20	121441	REBOCO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:2, ESPE 0,5CM PREPARO MANUAL	SBC	M2	30,30	10,10	303,00	0,19%
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>								
3.22	94779	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRACO 1:4:8 CIMENTO AREIA E PEDRA PRETA BRITADA, F=8CM	SINAPI	M2	18,50	22,05	396,90	0,25%
3.23	504863	PISO CIMENTADO, CIMENTO E AREIA NO TRACO 1:4 F=2,5CM	ORSE	m2	32,40	80,74	396,62	0,25%
<b>INSTALAÇÕES ELETRICAS</b>								
3.25	006829	PONTO ELETRICO TETO E PAREDE - ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC	UN	15,50	3,29	49,35	0,03%
3.27	510763	Caixa de passagem pvc 4" x 2", embutir, p silerobuta - Rev 01	ORSE	un	2,00	7,00	14,10	0,01%
3.28	74131-001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CAIXA METALICA, PARA 3 DISJUNTORES E TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM PORTA, SEM BARRAMENTO FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	45,78	45,78	0,03%
3.29	74130-001	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO MONOFASICO DE 20A	SINAPI	UN	1,30	9,86	9,86	0,01%
3.30	91996	TOMADA EMBUTIR 2P+T 15A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	1,48	1,48	0,01%
3.31	91981	INTERRUPTOR BIPOLAR (TECLA DUPLA) EMBUTIR 20A/250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,30	25,43	25,43	0,02%
3.32	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO ANTI-CHAMA 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1,00	2,00	2,00	0,00%
3.33	810521	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	ORSE	un	2,00	3,72	7,46	0,00%
<b>CALÇADA E PROTEÇÃO</b>								
3.35	172552	CALÇADA DE PROTEÇÃO EM TODO O PERIMETRO DO ABRIGO COM 0,50M DE LARGURA E MEIO TIO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO, REVESTIDA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRACO 1:3	SBC	M2	6,00	25,92	155,52	0,10%
<b>PIHTURA</b>								
3.37	88420	PINTURA INTERNA NA EDIFICAÇÃO, TINTA MINERAL EM PO A BASE DE CAL, INDISSOLUVEL EM 10% DE MAÇAO	SINAPI	M2	67,24	4,45	288,22	0,24%
3.38	05431	PINTURA EXTERNA NA EDIFICAÇÃO, TINTA ACRILICA PVA NA COR BRANCA, EM 3 DEMAOS	SINAPI	M2	67,24	10,60	529,98	0,58%
3.39	73324-002	PINTURA ESMALTE ACEFINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	20,16	4,01	292,44	0,19%
<b>CLORADOR</b>								
3.40	112464	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLORADOR DE PASTILHA PARA DEGRADACÃO DE AGUA TIPO SANY-CLOR OU SIMILAR, PONTO DE APLICACÃO NA ADUTORA QUE VAI PARA O RESERVATORIO, A PRESSÃO DE TRABALHO SERA DE ATÉ 9KG CM², COM VAZAO MINIMA DE AGUA PASSANDO PELO CLORADOR DE 0,1 L/H E MAZAO MAXIMA DE 120L/H, O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CORPO SERA TERMOPLASTICO E FAIXA DE OPERACÃO EM REDE ENTRE 5 E 30 °H, A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MINIMO DE 10 TABLETES 2 KG, INCLUSO FORNECIMENTO DE PASTILHAS,	ORSE	un	1,00	677,83	677,83	0,42%
3.41	739612	INSTALAÇÃO DE CLORADOR	SINAPI	UN	1,00	2,80	2,80	0,00%
<b>TORRE ELEVADA DE 5,00M DE ALTURA PARA RESERVATORIO DE 10.000 L EM FIBRA DE VIDRO</b>								
<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>								
3.43	79440	ESCAVAÇÃO DE VALA EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA, ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	SINAPI	M3	0,90	25,78	0,06	0,00%
3.44	064065	TUBO PVC PBA CLASSE 12 DN50, CONFORME ESPECIFICAÇÕES	SBC	UN	0,90	8,33	0,06	0,00%
3.45	93382	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL ESCAVADO	SINAPI	M3	0,90	26,40	0,06	0,00%
3.46	190124	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC/PBA, CLASSE 12, DN 50	SBC	UN	0,90	0,94	0,06	0,00%
<b>CERCA DE PROTEÇÃO</b>								
3.47	74142-004	CERCA DE PROTEÇÃO EM MOURÕES DE CONCRETO 10X10CM COM 08 FIOS DE ARAME FARPADO	SINAPI	M	40,50	39,52	1.580,40	0,99%
3.48	512758	PORTAO DE FERRO COM VARA 1,2", C/REQUADRO	ORSE	un	12,00	859,61	10.315,32	6,45%
<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO</b>								
3.49	1012394	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO COM 04 HASTES EM LIGA DE COBRE TIPO COPPERWELD COM 2,40M INTERLIGADO AO QUADRO DE COMANDO PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN MONTADO SOBRE O ABRIGO E INTERLIGADO AO ATERRAMENTO ATRAVEZ DE CORDOALHA DE COBRE NU DE 50 MM²	SBC	UN	1,00	722,10	722,10	0,45%

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843135/2021, em 29/03/2021 emitida



Certidão nº 843135/2021  
22/09/2021, 14:45  
Chave de Impressão: wb38A  
O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 10 folhas

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





Item	Descrição	SUBC	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	SERVICOS FINAIS					
01.01	21626 - DESSANIBILIZACAO DE EQUIPAMENTO E EQUIPE	SUBC	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01.01.01	216023 - LIMPEZA FINAL DE OBRAS	SUBC	M2	200,00	2.179,84	4.359,68
VALOR ORÇAMENTO:						4.359,68
VALOR BDI TOTAL:						30,00
VALOR TOTAL:						4.689,68
Duzentos Mil reais e Setenta e Seis centavos						200.000,76

JOAO CARVALHO DOS REIS  
PREFEITO MUNICIPAL

*Carla Regina de Sousa*  
CARLA REGINA DE SOUSA  
ENFERMEIRA-CHEFE  
RPPR: 113.272.223-6

ALEXANDRE MARCOS MADRUGA SANTOS  
RPPR: 113.272.223-6



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843135/2021, emitida em 29/03/2021

Certidão nº 843135/2021  
22/09/2021, 14:45  
Chave de Impressão: wb38A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 10 folhas



**CREA-MA**  
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão  
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA  
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br

Impresso em: 22/09/2021, às 14:45





Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843135/2021, em 29/03/2021 emitida em



Certidão nº 843135/2021

22/09/2021, 14:45

Chave de Impressão: wb38A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 10 folhas

5.0	504527	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CEMAR MONOFÁSICO INSTALADO EM ABRIGO DE ALVENARIA A 1,50 M DO PISO INCLUSIVE ATERRAMENTO	ORSE	un	1,00	554,60	554,60	0,27%	
<b>ABRIGO DO QUADRO DE COMANDO</b>								15.683,32	7,67%
<b>SERVICOS PRELIMINARES</b>									0,00%
5.1	COMP-120634	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	PRÓPRIA	M2	9,00	8,97	80,70	0,04%	
<b>SERVICOS EM TERRA</b>									0,00%
5.4	73965 009	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 0,40X0,50M, EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA, ATE 2M DE PROFUNDIDADE	SINAPI	M3	8,64	41,00	267,84	0,13%	
<b>INFRAESTRUTURA</b>									0,00%
5.6	96122	ALÍCERCE EM PEDRA ARMASSADA 0,40X0,50M, NO TRAÇO 1:4 EM CIMENTO E AREIA	SINAPI	M	10,80	25,55	275,94	0,14%	
5.7	COMP-799781	BALDRAME EM PEDRA ARGAMASSADA 0,30X0,20M NO TRAÇO 1:6 EM CIMENTO E AREIA	PRÓPRIA	M	2,58	294,37	759,47	0,37%	
5.8	026121	REATERRO COMPACTADO A MAÇO	SBC	M3	5,40	41,73	171,34	0,08%	
<b>PAREDES E PAINÉIS</b>									0,00%
5.10	87520	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO 09X19X19CM, INCLUINDO ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA MISTA DE CAL, HIDRATADA 1:1,2 E ESPESURA 1,0CM	SINAPI	M2	137,16	41,71	5.718,44	2,80%	
5.11	096602	CINTA SUPERIOR 0,10X0,10M EM CONCRETO ARMADO FCK= 15 MPA E AÇO CA 50	SEC	M	0,42	1.743,05	727,88	0,36%	
<b>COBERTURA</b>									0,00%
5.12	74202 001	LAJE EM CONCRETO PRE-MOLDADA 2,40MX2,40M ESP= 8CM	SINAPI	M2	0,30	58,90	520,61	0,26%	
<b>ESQUADRIAS</b>									0,00%
5.13	S12088	PORTA FERRO ABRIPI 1P CHAPA C GUARNIÇÃO 90X210 CM	ORSE	m2	1,89	391,97	739,12	0,36%	
5.16	73947 001	ELEMENTO VAZADO TIPO COROZO EM CONCRETO 0,50X0,40M ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4	SINAPI	M2	2,40	135,52	325,25	0,16%	
<b>REVESTIMENTO</b>									0,00%
5.15	87878	CHAPISCO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA TRAÇO 1:3 ESP=1,5CM	SINAPI	M2	36,00	2,55	90,00	0,04%	
5.19	87794	EMBOCO TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA), ESP 0,5CM PREPARO MANUAL	SINAPI	M2	36,00	21,45	772,20	0,38%	
5.20	121441	REBOCO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:2, ESP= 0,5CM PREPARO MANUAL	SBC	M2	36,00	11,60	418,68	0,20%	
<b>PAVIMENTAÇÃO</b>									0,00%
5.22	94779	CONTRAPISO EM CONCRETO SIMPLES NO TRAÇO 1:4:8, CIMENTO E AREIA E PEDRA PRETA BRITADA, ESPESURA = 8CM	SINAPI	M2	18,00	22,33	401,94	0,19%	
5.23	94779	PISO CIMENTADO, CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:4 ESP= 2,5CM	SINAPI	M2	42,40	41,15	1.099,28	0,53%	
<b>INSTALACOES ELETRICAS</b>									0,00%
5.24	005229	PONTO ELETRICO TIPO E PAREDE - ELETRÓDUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3,4%), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SBC	UN	15,00	3,98	59,85	0,03%	
5.25	S10793	Caixa de passagem pvc 4" x 2", embutir, p-estroduto - Rev 01	ORSE	un	1,00	9,78	9,78	0,00%	
5.27	74131 001	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CAIXA METALICA PARA 3 DISJUNTORES E TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL COM PORTA, SEM BARRAMENTO FASES E COM BARRAMENTO NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	UN	1,00	55,07	55,07	0,03%	
5.28	74130 001	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO MONOFÁSICO DE 20A	SINAPI	UN	1,00	10,90	10,90	0,01%	
5.29	91906	TOMADA EMBUTIR 2P+T 15A 250V C/PLACA, TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	17,65	17,65	0,01%	
5.30	91981	C/PLACA TIPO SILENTOQUE PIAL OU EQUIVALENTE	SINAPI	UN	1,00	30,81	30,81	0,02%	
5.31	91926	CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO, ANTI-CHAMA 2,5MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SINAPI	M	1,00	2,40	2,40	0,00%	
5.32	S10521	LAMPADA FLUORESCENTE DE 40W	ORSE	un	1,00	4,49	4,49	0,00%	
<b>CALCADA E PROTEÇÃO</b>									0,00%
5.34	172552	CALCADA DE PROTEÇÃO EM TODO O PERÍMETRO DO ABRIGO COM 0,50M DE LARGURA E MEIO FIO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO REVESTIDA EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA MEDIA NO TRAÇO 1:3	SBC	M2	0,50	31,14	186,84	0,09%	
<b>PINTURA</b>									0,00%
5.36	88429	PINTURA INTERNA NA EDIFICAÇÃO, TINTA MINERAL EM PO A BASE DE CAL (HIDRATADA) EM 02 DEMACOS	SINAPI	M2	97,24	5,33	499,74	0,23%	
5.37	88431	PINTURA EXTERNA NA EDIFICAÇÃO, TINTA ACRILICA PVA NA COR BRANCA, EM 2 DEMACOS	SINAPI	M2	97,24	10,83	1.119,29	0,55%	
5.38	73921 002	PINTURA ESMALTE ACETINADO DUAS DEMACOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	SINAPI	M2	20,16	16,84	339,49	0,17%	
<b>CLORADOR</b>									0,00%
5.39	73612	INSTALACAO DE CLORADOR	SINAPI	UN	1,00	277,41	277,41	0,14%	
5.41	112464	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CLORADOR DE PASTILHA PARA DESINFECÇÃO DE AGUA TIPO SANY-CLOR OU SIMILAR, PONTO DE APLICACAO NA ADUTORA QUE VAI PARA O RESERVATORIO, A PRESSAO DE TRABALHO SERA DE ATE 6KG CM² COM VAZAO MINIMA DE AGUA PASSANDO PELO CLORADOR DE 5L/H E MAZAO MAXIMA DE 120L/H, O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DO CORPO SERA TERMOPLÁSTICO E FAIXA DE OPERACAO EM REDE ENTRE 5 E 30 H, A CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO MINIMO DE 10 TABLETES/2 KG, INCLUIDO FORNECIMENTO DE PASTILHAS.	ORSE	un	1,00	814,88	814,88	0,40%	
<b>TORRE ELEVADA DE 5,00M DE ALTURA PARA RESERVATORIO DE 10,000 L EM FIBRA DE VIDRO</b>								19.714,49	9,65%
<b>INFRA-ESTRUTURA</b>									0,00%
5.42	73965 009	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS P/SAPATAS	SINAPI	M3	5,60	35,47	198,62	0,10%	
5.43	74078 001	MATACADO DO FUNDO DE VALA DAS SAPATAS	SINAPI	M2	4,30	10,46	41,84	0,02%	
5.44	94962	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2:5:6) PREPARO MANUAL	SINAPI	M3	0,25	391,38	90,28	0,04%	
5.45	540644	ATERRO COMPACTADO DAS SAPATAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	SICRO NOVO	m³	2,23	30,40	69,62	0,03%	
<b>CONCRETO ESTRUTURAL</b>									0,00%
5.46	046794	CONCRETO ESTRUTURAL P/SAPATAS, FCK= 25 MPA, FORMA CONFECCAO LANCAMENTO, FERRAGEM E DESFORMA	SBC	M3	4,85	1.194,76	5.625,32	2,76%	
5.47	046234	CONCRETO ESTRUTURAL P/VIGAS, FCK= 25 MPA, FORMA CONFECCAO LANCAMENTO, FERRAGEM E DESFORMA	SBC	M3	0,67	1.220,37	817,65	0,40%	





6.9	040234	CONCRETO ESTRUTURAL PÍLARES, FCK= 25 MPA FORMA CONFEÇÃO LANCAMENTO FERRAGEM E DESFORMA	SBC	M3	1,83	1.220,37	2.233,26	1,09%	
6.10	040234	CONCRETO ESTRUTURAL PÍLARES, FCK= 25 MPA FORMA CONFEÇÃO LANCAMENTO FERRAGEM E DESFORMA	SSC	M3	1,44	1.220,37	1.757,33	0,86%	
6.11	172552	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 13:5 (FCR=12 MPA) E=7CM PARA INSTALAÇÃO DA BASE DA TORRE	SBC	M2	25,00	28,61	715,25	0,35%	
6.12	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS DE ALIMENTAÇÃO</b>								0,00%
6.13	800135	ADAPTADOR PVC/R COM FLANGE FIXA DN 2" CAIXA D'AGUA	ORSE	un	1,00	27,70	27,70	0,01%	
6.14	91786	TUBO DE PVC/R DN 2"	SINAPI	M	18,00	7,20	130,14	0,05%	
6.15	91794	TUBO PVC/R DN 1"	SINAPI	M	1,50	7,27	10,91	0,01%	
6.16	89501	JOELHO 90° PVC/R DN 2"	SINAPI	UN	1,00	6,65	6,65	0,00%	
6.17	801669	Curva de 90° PVC/R 2"	ORSE	un	1,00	23,17	23,17	0,01%	
6.18	89545	LUVA SIMPLES PVC DN 2"	SINAPI	UN	4,00	7,44	29,76	0,01%	
6.19	<b>INSTALAÇÃO HIDRAULICA DE DISTRIBUIÇÃO</b>								0,00%
6.20	800135	ADAPTADOR PVC/R COM FLANGE FIXA DN 2" CAIXA D'AGUA	ORSE	un	2,00	27,70	55,40	0,02%	
6.21	91786	TUBO DE PVC/R DN 2"	SINAPI	M	24,00	7,20	173,62	0,08%	
6.22	SR9715	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO DN 2"	ORSE	un	2,00	112,29	224,58	0,11%	
6.23	801669	Curva de 90° PVC/R 2"	ORSE	un	2,00	22,17	44,34	0,02%	
6.24	91786	TE PVC/R DN 2"	SINAPI	UN	2,00	23,25	46,70	0,02%	
6.25	89501	JOELHO 90° PVC/R DN 2"	SINAPI	UN	2,00	6,65	13,30	0,01%	
6.26	<b>PINTURA</b>								0,00%
6.27	85453	PINTURA A BASE DE CAL C/FIXADOR 2 DEMAS - TODA ESTRUTURA DE CONCRETO	SINAPI	M2	67,00	5,10	342,71	0,17%	
6.28	<b>SERVICOS COMPLEMENTARES</b>								0,00%
6.29	COMB-212443	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATORIO DE FIBRA DE 15.000 L	PROPRIA	UND	1,00	6.371,07	6.371,07	3,12%	
6.30	93402	ABRACADEIRA TIPO D 2" C/PARAFUSO	SINAPI	UN	6,00	2,41	14,46	0,01%	
6.31	106585	BOIA DE NIVEL ELETRICA	ORSE	un	1,00	25,93	25,93	0,01%	
6.32	053095	CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERIORMENTE COM BARRA LISA CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4 E 1:2,5	SBC	UN	1,00	103,09	103,09	0,05%	
6.33	SR99715	REGISTRO DE GAVETA BRUTO LATÃO DN 2" PARA CAIXA DE PASSAGEM	ORSE	un	1,00	112,29	112,29	0,05%	
6.34	<b>REDE DE DISTRIBUIÇÃO</b>							41.895,40	20,43%
6.35	19480	ESCAVAÇÃO DE VALA EM SOLO DE QUALQUER CATEGORIA EXCETO ROCHA, ATÉ 2M DE PROFUNDIDADE	SINAPI	M3	204,00	29,70	6.039,60	2,98%	
6.36	91795	FORNECIMENTO DE TUBO PVC/PBA CLASSE 12, DN50, CONFORME PROJETO	SINAPI	M	2.650,00	9,58	24.965,00	12,19%	
6.37	93382	REATERRO DE VALAS COM MATERIAL ESCAVADO	SINAPI	M3	304,00	30,40	7.113,60	3,48%	
6.38	190124	ASSENTAMENTO DE TUBOS F CONEXÕES PVC/PBA, CLASSE 12, DN 50	SBC	UN	2.650,00	1,08	2.834,00	1,39%	
6.39	<b>CERCA DE PROTEÇÃO</b>							2.889,10	1,41%
6.40	74142-004	CERCA DE PROTEÇÃO EM MOUROES DE CONCRETO 10X10CM COM 08 FIBRAS DE ARAMÍ TAPADO	SINAPI	M	40,00	47,48	1.899,20	0,93%	
6.41	S12759	PORTÃO DE FERRO COM VARA 1/2", C/REQUADRO	ORSE	un	1,00	889,90	889,90	0,43%	
6.42	<b>SISTEMA DE PROTEÇÃO</b>							868,12	0,42%
6.43	8012584	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ATERRAMENTO COM 04 HASTES EM LIGA DE COBRE TIPO COOPERWELD COM 2,4MM INTERLIGADO AO QUADRO DE COMANDO PARA RAIOS TIPO FRANKLIN MONTADO SOBRE O ABRIGO E INTERLIGADO AO ATERRAMENTO ATRÁVES DE CORDALHA DE COBRE NU DE 50 MM	SBC	UN	1,00	868,12	868,12	0,42%	
6.44	<b>SERVICOS FINAIS</b>							5.626,56	2,75%
6.45	216825	DESMONILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO E FUIPE	SBC	M2	2,00	2.820,28	5.240,56	2,56%	
6.46	210023	LIMPEZA FINAL DE OBRAS	SBC	M2	200,00	1,93	386,00	0,19%	
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>204.381,93</b>		
<b>VALOR RDI TOTAL:</b>							<b>51.095,48</b>		
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>255.477,41</b>		

Duzentos e Cinquenta e Cinco Mil Quatrocentos e Setenta e Sete reais e Quarenta e Um centavos

JOÃO CARVALHO DOS REIS  
PREFEITO MUNICIPAL

ROSA MARIA CAMPOS PEREIRA  
ENFERMEIRA TITULAR  
RPF: 111.0136241

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SÁNTOS  
ENFERMEIRO  
RPF: 111.0152154

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 843135/2021, em 29/03/2021



Certidão nº 843135/2021  
22/09/2021, 14:45  
Chave de Impressão: wb38A

O documento neste ato registrado foi emitido em 29/03/2021 e contém 10 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



Página 1/4

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

824691/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS**  
Registro: **1117152154MA** RNP: **1117152154**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE PETROLEO, MESTRADO EM ENGENHARIA DE PROCESSOS

Número da ART: **MA20200312822** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 15/01/2020 Baixada em: 17/01/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada:

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO MA** CPF/CNPJ: **01.598.548/0001-48**  
Endereço do contratante: RUA AVENIDA ANITA VIANA Nº: S/N  
Complemento: Bairro: CENTRO  
Cidade: LAJEADO NOVO UF: MA CEP: 65937000  
Contrato: 004012017 Celebrado em: 10/09/2019  
Valor do contrato: R\$ 212.827,50 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público  
Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA RUA MARIANO PEIREIRA Nº: S/N  
Complemento: POVOADO PASSAGEM BOA Bairro: RURAL  
Cidade: LAJEADO NOVO UF: MA CEP: 65937000  
Coordenadas Geográficas: 6.191131, 46.822489  
Data de início: 19/09/2019 Conclusão efetiva: 14/01/2020  
Finalidade: SEM DEFINIÇÃO  
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO MA CPF/CNPJ: 01.598.548/0001-48

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #A0810 - PERFURACAO DE POCOS 53 - EXECUCAO 400.00 metro;**

\_\_\_ **Observações** \_\_\_

Construção de um poço de 400 metros de profundidade.

\_\_\_ **Informações Complementares** \_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 824691/2020  
25/03/2020, 08:37  
AZyY

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional deste em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: AZyY







ESTADO DO MARANHÃO  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO DO MARANHÃO  
 CNPJ (MF) 01.598.548/0001-48  
 RUA ANITA VIANA S/N – CENTRO  
 LAJEADO NOVO - MA



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem possa interessar que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO	
• CONTRATO N° 004.01.2017	CONVENIO N° 001.01.2018-CPL
Local de realização: POVOADO PASSAGEM BOA, LAJEADO NOVO MARANHÃO.	
Período de realização: 19/09/2019 à 14/01/2020	
Parcelas executadas: Foi executada a totalidade do contrato	
DADOS DA CONTRATANTE	
Nome ou Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CPF OU CNPJ	01.598.548/0001-48
DADOS DO PROPRIETÁRIO	
Nome ou Razão Social	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO
CPF OU CNPJ	01.598.548/0001-48
DADOS DA PESSOA CONTRATADA	
O (a) Sr(a) Alexandre Marcus Madeira Santos, portador (a) da Carteira de Identidade n° 15493972000-3 SSP-MA e do CPF n° 953.483.013-53 e do Registro no CREA n° 111715215-4, representante legal sócio e engenheiro da Construtora Triangular LTDA inscrita sob o CNPJ n° 07.424.217/0001-78, com sede na Rua 01, casa 48, bairro Alice Vieira, João Lisboa – MA.	
DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	
Nome ou Razão Social	ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS
Título Profissional	Engenheiro de Petróleo
Registro Nacional Profissional (RNP)	111715215-4
Registro no CREA	111715215-4
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construção de um poço de 400 metros de profundidade</li> <li>• Segue Planilhas em anexo.</li> </ul>	
Lajeado novo - MA 27 de fevereiro de 2020	
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	
 _____ <b>PREFEITO MUNICIPAL</b> RAIMUNDINHO GOMES BARROS CPF: 146.881.403-63	
 _____ <b>EDLA MARIA CAMPOS PEREIRA</b> ENGENHEIRA FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO RNP: 1119136261 CPF: 055.059.453-17	
OBSERVAÇÕES	

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n° 824691/2020, em 25/03/2020 emitida em



Certidão n° 824691/2020  
 22/09/2021, 14:44  
 Chave de Impressão: AZydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2020 e contém 3 folhas





CONSTRUTORA TRIANGULA P. L. TDA-ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-26

PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA  
Objeto: CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO.  
Fonte de Composição dos Preços Unitários - Data Base: SINAPI - AGOSTO - 2017 COM DESONERAÇÃO  
Local: POVOADO PASSAGEM BOA - LAJEADO NOVO - MA


PROF.(m): 400,00  
DATA: jan/18

Leis sociais = 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	P. UNIT. S/BDI	P. UNIT. C/BDI	P. TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					732,41
1.1	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M. ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL. TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC. TRANSP/CARGA/DESCARGA.	mês	1,00	585,93	732,41	732,41
2.0	SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO					27.404,00
2.1	PERFURAÇÃO DE ALARGAMENTO PARA DIÂMETRO DE 12 1/4"	m	400,00	54,81	68,51	27.404,00
3.0	SERVIÇO DE REVESTIMENTO					86.964,65
3.1	TUBO PVC DE REVESTIMENTO GEOMECANICO NERVURADO REFORÇADO, DN = 200 MM, COMPRIMENTO = 2 M	m	400,00	170,15	212,69	85.076,00
3.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRÉ-FILTRO	m³	9,20	92,10	115,13	1.059,41
3.3	PROTEÇÃO SANITÁRIA DO POÇO EM CONCRETO SIMPLES	m³	0,95	456,79	570,99	542,44
3.4	LAJE DE PROTEÇÃO EM CONCRETO	m²	4,00	57,36	71,70	286,80
4.0	SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO POÇO					3.333,12
4.1	LIMPEZA E DESENVOLVIMENTO DO POÇO COM COMPRESSOR	h	24,00	70,70	88,38	2.121,12
4.2	TESTE DE VAZÃO COM BOMBA SUBMERSÍVEL	h	24,00	40,40	50,50	1.212,00
5.0	SUCÇÃO / RECALQUE					184,78
5.1	VALVULA DE RETENÇÃO 1 1/2" F.G.	un	1,00	70,52	88,15	88,15
5.2	REGISTRO DE ESFERA 1 1/2" C/ ADAPTADORES DE F.G.	un	1,00	77,30	96,63	96,63
<b>VALOR TOTAL - (R\$)</b>						<b>118.618,96</b>

  
PREFEITO MUNICIPAL  
RAIMUNDINHO GOMES BARROS  
CPF: 146.881.403-63

  
EDLA MARIA CAMPOS PEREIRA  
ENGENHEIRA FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO  
RNP: 1118136301  
CPF: 055.059.454-17

  
ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS  
ENGENHEIRO  
RNP: 111715215-4

Rua 81, nº 48 - Casa 48 - Bairro Alice Vieira - CEP: 55922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA  
E-mail: licitacao@triangula.com.br / engmadraraj@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824691/2020, em 25/03/2020 emitida



Certidão nº 824691/2020  
22/09/2021, 14:44  
Chave de Impressão: AZydy

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2020 e contém 3 folhas





CONSTRUTORA TRIANGULAR LTDA-ME  
CNPJ: 07.424.217/0001-78



PROponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO - MA PROF.(m): 400,00  
 Objeto: CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO PROFUNDO COM RESERVATÓRIO. DATA: jan/18  
 FONTE DE COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS UNITARIOS - DATA BASE : SINAPI - AGOSTO - 2017 COM DESONERAÇÃO  
 LOCAL: POVOADO PASSAGEM BOA - LAJEADO NOVO - MA BDI: 11% Leis sociais = 87,61%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - POÇO TUBULAR PROFUNDO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	UNID.	QUANT.	P. UNITARIO S/BDI	P. UNITARIO C/BDI	P. TOTAL
01	RECALQUE (EDUTOR E CAVALETE) - POÇO 450 M - 18" x 8"					
01.01	BOMBA SUBMERSA PARA POCOS TUBULARES PROFUNDOS DIAMETRO DE 6 POLEGADAS, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 32 HP, 9 ESTAGIOS, BOCAL DE DESCARGA DIAMETRO DE 4 POLEGADAS, HM/Q = 114,0 M / 13,9 M3/H A 57,0 M / 25,0 M3/H.	un	1,00	25.965,51	28.821,72	28.821,72
01.02	CABO DE ALUMINIO NU 1/0AWG PARA LINHA DE TRANSMISSÃO (POR METRO DE LINHA) FORNECIMENTO DE MATERIAL.	KG	12,00	23,26	25,82	309,84
01.03	CABO NU DE COBRE, TEMPERA MEIO-DURA, 25mm²	m	5,00	11,42	12,68	63,40
01.04	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 1 2", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO.	un	3,00	31,40	34,85	104,55
01.05	SISTEMA DE FORÇA E COMANDO COMPENSADO PARA 1 MOTOR DE 32CV SEM CABOS, ELETRODUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM DO CIRCUITO, FORNECIMENTO DE MATERIAL DP1711-01 FIG. 01/02/03.	un	1,00	4.948,57	5.492,91	5.492,91
01.06	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 35MM2, TP PIRASTIC PIRELLI OU EQUIV PARA CIRCUITO DE FORÇA, FORNECIMENTO DE MATERIAL.	m	130,00	14,78	16,41	2.133,30
01.07	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 20/35KV 50MM2 TP EPROTENAX FX3 PIRELLI OU EQUIV.	m	130,00	68,39	75,91	9.868,30
01.08	CABO DE COBRE SINGELO, ISOLADO EM PVC, 0,6/1kv, 35mm² PARA CIRCUITO DE FORÇA, FORNECIMENTO DE MATERIAL.	m	63,47	15,05	16,71	1.060,58
01.09	CABO SUBMERSO MONOFÁSICO	m	40,00	10,92	12,12	484,80
01.10	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2" FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	30,00	8,88	9,86	295,80
01.11	TUBO EDUTOR 1 1/2" DE FG, INCLUSIVE LUVA F.C.	m	402,00	25,36	28,15	11.316,30
<b>TOTAL DO ITEM - (R\$)</b>						<b>59.951,50</b>
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO DE MAT. E EQUIPAMENTOS - (R\$)</b>						<b>59.951,50</b>

PREFEITO MUNICIPAL  
 RAIMUNDINHO GOMES BARROS  
 CPF: 146.881.403-63

EDLA MARIA CAMPOS PEREIRA  
 ENGENHEIRA FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO NOVO  
 RNP: 1119136261  
 CPF: 055.059.453-17

ALEXANDRE MARCUS MADEIRA SANTOS  
 ENGENHEIRO  
 RNP: 111715215-4

Rua 01, nº 48 - Casa 43 - Bairro Alice Vieira - CEP: 65922-000 - Fone: (99) 99129-1364 - João Lisboa-MA  
 E-mail: licitacao@triangular@gmail.com / engmadeiraj@hotmail.com

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 824691/2020, em 25/03/2020 em emitida



Certidão nº 824691/2020  
 22/09/2021, 14:44

Chave de Impressão: AZydY  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 24/03/2020 e contém 3 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
SECRETARIA DE ESTADO DA  
FAZENDA

EMPRESA  
FÁCIL



## INSCRIÇÃO ESTADUAL: 125867808

**Nome / Razão Social:** IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

**CNPJ:** 23.246.740/0001-08

**Endereço:** RUA JOAO PESSOA, CENTRO CEP: 65927000 no município de Davinópolis/

**Atividade Principal:** 4120-4/00 - Construção de edifícios

**Atividade(s) Secundária(s)** 6821-8/01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis, 8599-6/04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo, 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, 4313-4/00 - Obras de terraplenagem, 7732-2/02 - Aluguel de andaimes, 5250-8/03 - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo, 4399-1/99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente, 7719-5/99 - Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor, 7111-1/00 - Serviços de arquitetura, 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água, 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais, 3701-1/00 - Gestão de redes de esgoto, 3702-9/00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes, 5250-8/01 - Comissaria de despachos, 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos, 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor, 5250-8/02 - Atividades de despachantes aduaneiros, 4319-3/00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente, 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, 4391-6/00 - Obras de fundações, 4929-9/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal, 7119-7/03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia, 4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica, 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária, 7119-7/99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente, 4924-8/00 - Transporte escolar, 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias, 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga, 7112-0/00 - Serviços de engenharia, 7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica, 6920-6/01 - Atividades de contabilidade, 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno, 4399-1/01 - Administração de obras, 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas

São Luis, quinta, 05 de agosto de 2021

Código de Autenticidade: **AHEITWCL**

**Observação:** Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

Marcellus Ribeiro Alves  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

833186/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**  
Registro: **1103475711MA** RNP: **1103475711**  
Título profissional: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20200347685** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 21/07/2020 Baixada em: 04/08/2020  
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL  
Empresa contratada: **IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS** CPF/CNPJ: **01.616.269/0001-60**  
Endereço do contratante: RUA CINCO Nº: S/N  
Complemento: RUA CINCO S/N CENTRO Bairro: CENTRO  
Cidade: DAVINÓPOLIS UF: MA CEP: 65927000

Contrato: 088/2020 Celebrado em: 25/04/2019  
Valor do contrato: R\$ 791.851,03 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros  
Endereço da obra/serviço: RUA CINCO Nº: S/N  
Complemento: RUA CINCO S/N CENTRO Bairro: CENTRO  
Cidade: DAVINÓPOLIS UF: MA CEP: 65927000

Coordenadas Geográficas: -5.525083, -47.387194

Data de início: 25/04/2019 Conclusão efetiva: 20/07/2020

Finalidade: Outro

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS** CPF/CNPJ: 01.616.269/0001-60

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0509 - PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS 53 - EXECUCAO 8228.25 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 2604.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 2604.00 metro;**

**Observações**

Prestação de Serviços de Pavimentação de vias urbanas com blocos de concreto intertravados, incluindo a fabricação, aplicação de blocos, meio fio e sarjetas, no município de Davinópolis - MA. Conforme Tomada de Preços Nº 002/2020 - CPL. Processo Administrativo Nº 019.012.012.2019 e Contrato Nº 088/2019.

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 833186/2020  
19/08/2020, 09:52  
2aZAw

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 2aZAw





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS  
CNPJ: 01.616.269/0001-60



## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**ATESTAMOS** para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional juntos às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autarquias, empresas de economia mista e Entidades Privadas, que a empresa **IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA**, com sede Rua São Paulo, Nº 856, Sala 2, Bairro Nova Imperatriz, Imperatriz - MA, CNPJ nº 23.246.740/0001-08, Registro no CREA nº 5402662-MA, **CONCLUIU** os serviços de **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS: FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE BLOCOS E MEIO FIO NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - MA**, conforme as características a seguir relacionadas:

- Valor da Obra: **R\$ 791.851,03** (Setecentos e noventa e um mil oitocentos e cinquenta e um reais e três centavos);
- Proprietário: Prefeitura Municipal de Davinópolis- MA, CNPJ: 01.616.269/0001-60;
- Endereço da Obra: Estrada que liga a Sede ao Povoado Juçara, Davinópolis – MA;
- Descrição da Obra: Vias diversas do município de Davinópolis - MA;
- Quantificações: Conforme planilha em anexo;
- Período: 25/04/2019 a 20/07/2020;
- Responsável Técnico: Eng<sup>o</sup> Civil **ANTONIO MADEIRA DA SILVA JUNIOR**, RNP 1103475711 registrado no CREA sob o nº 1103475711MA.
- Responsável Técnico da Fiscalização: Eng<sup>o</sup> Civil **FLÁVIO ALVES CARVALHO LIMA**, registrado no CREA sob o nº 1113494417, ART de fiscalização **MA20200351011**.
- Referente à Tomada de Preços Nº 002/2020 - CPL. Processo Administrativo Nº 019.012.012.2019 e Contrato Nº 088/2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833186/2020, em 19/08/2020 emitida



ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	<b>Serviços Preliminares</b>		
1.1	Aquisição e assentamento de placa de obra	m <sup>2</sup>	6,00
1.2	Levantamento Topográfico	m <sup>2</sup>	8228,25
1.3	Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento. AF_12/2017	m <sup>2</sup>	100,00
2.0	<b>Movimento de Terra</b>		
2.1	Escavação mecânica de material 1a. Categoria, proveniente de corte de subleito (c/trator esteiras 160hp).	m <sup>3</sup>	3087,00
2.2	Transporte do material referente a limpeza e rebaixamento do greide	m <sup>3</sup> x km	4630,50
2.3	Desmatamento, limpeza e expurgo de jazida	m <sup>2</sup>	1200,00
2.4	Regularização de sub-leito, abrangendo homogeneização, umedecimento e compactação.	m <sup>2</sup>	8337,00

*Madson Sipituba*  
Madson Sipituba  
Sec. Mun. de Infraestrutura  
Port. N.º 005/2019  
PREFEITURA DE DAVINÓPOLIS

*Flávio Alves Carvalho Lima*  
Flávio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Nacional 1113494417

Certidão nº 833186/2020  
12/02/2021, 05:46  
Chave de Impressão: 2azAw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 2 folhas





ESTADO DO MARANHÃO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS  
CNPJ: 01.616.259/0001-60



	BASE		
2.5	Escavação e carga de material de 1ª categoria utilizando trator de esteiras cat. D-8, para base	m³	1834,14
2.6	Transporte de material escavado da jazida de 1ª categoria DMT=1,50 km	m³ x km	2263,80
2.7	Base estabilizada granulometricamente sem mistura (com 20 cm. de altura)	m²	1834,14
<b>3.0</b>	<b>Infra-estrutura: Fundações</b>		
3.1	Piso em bloco sextavado 25x25cm, espessura 8cm, assentado sobre colchao de areia espessura 6cm	m²	8228,25
3.2	Camada drenante com areia media	m³	493,70
<b>4.0</b>	<b>Superestrutura</b>		
4.1	Meio-fio de concreto moldado no local, usinado 15 MPa, com 0,25 m altura x 0,12 m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 (cimento e areia)	m	2604,00
4.2	Execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco em trecho reto, 30 cm base x 15 cm altura. AF_06/2016	m	2604,00


Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos serviços junto à PREFEITURA MUNICIPAL DE DAVINÓPOLIS-MA até a presente data.

Davinópolis - MA, 22 de julho de 2020.

Atenciosamente,

  
FLAVIO ALVES CARVALHO LIMA  
ENGENHEIRO CIVIL

Flavio Alves Carvalho Lima  
Engenheiro Civil  
Reg. Profissional 11734914177

  
MADSON CARLOS CHAVES SIPAÚBA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Madson Sipaúba  
Sec. Mun. de Infraestrutura  
Port. Nº 059/2019  
PREFEITURA DE DAVINÓPOLIS

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833186/2020, em 19/08/2020 em



Certidão nº 833186/2020  
12/02/2021, 05:46

Chave de Impressão: 2aZAw

O documento neste ato registrado foi emitido em 19/08/2020 e contém 2 folhas





**IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.**  
 CNPJ: 23246740000108 NIRE: 21201021312 Data: 09/09/2015  
 Balanço Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020  
 Rua João Pessoa, nº 102, Centro, Davinópolis - MA. CEP: 65.927-000.

Diário: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Ativo</b>	1	<b>**1.373.893,25D</b>
<b>Circulante</b>	1-1	<b>**1.079.777,08D</b>
<b>Disponível</b>	1-1-01	<b>****701.074,83D</b>
<b>Numerários em caixa</b>	1-1-01-01	<b>****37.954,71D</b>
Caixa (35)	1-1-01-01-01	37.954,71D
<b>Banco conta movimento</b>	1-1-01-02	<b>****663.120,12D</b>
Banco Conta Movimento (49)	1-1-01-02-01	663.120,12D
<b>Clientes</b>	1-1-04	<b>****378.702,25D</b>
<b>Duplicatas a receber</b>	1-1-04-01	<b>****378.702,25D</b>
Duplicatas a Receber (1043)	1-1-04-01-01	378.702,25D
<b>Ativo Não Circulante</b>	1-3	<b>****294.116,17D</b>
<b>Imobilizado</b>	1-3-02	<b>****405.151,00D</b>
<b>Valores Originais Corrigidos</b>	1-3-02-01	<b>****405.151,00D</b>
Móveis e utensílios (434)	1-3-02-01-02	5.784,00D
Instalações (441)	1-3-02-01-03	8.407,00D
Computadores e Periféricos (448)	1-3-02-01-04	18.910,00D
Máquinas, Equipamentos e Ferramentas (2758)	1-3-02-01-07	372.050,00D
<b>Depreciação / Amortização</b>	1-3-03	<b>****111.034,83C</b>
Depreciação Acumulada (3409)	1-3-03-05	68.628,73C
Deprec. móveis e utensílios (476)	1-3-03-06	578,40C
Deprec. Computadores e Periféricos (483)	1-3-03-08	3.782,00C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)	1-3-03-09	37.205,00C
Deprec. Instalações (497)	1-3-03-10	840,70C

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2020, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.373.893,25 (Um milhão, trezentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e três Reais e vinte e cinco centavos), abrangendo o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Davinópolis - Ma, 31 de dezembro de 2020.

EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES  
 Sócio Administrador  
 CPF: 00961024380

JOSE VERAS DE PAIVA  
 CONTADOR  
 CRC: 2917/MA CPF: 03540413391





**IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.**  
 CNPJ: 23246740000108 NIRE: 21201021312 Data: 09/09/2015  
 Balanço Patrimonial de 01/01/2020 até 31/12/2020  
 Rua João Pessoa, nº 102, Centro, Davinópolis – MA, CEP: 65.927-000.

**JOSE VERAS DE PAIVA**  
 Diário: 3

Descrição	Classificação	Exercício Atual
<b>Passivo</b>	2	<b>**1.373.893,25C</b>
<b>Circulante</b>	2-1	<b>****436.023,87C</b>
<b>Obrigações a Curto Prazo</b>	2-1-01	<b>****436.023,87C</b>
<b>Fornecedores</b>	2-1-01-02	<b>****288.905,11C</b>
Fornecedores (707)	2-1-01-02-01	288.905,11C
<b>Imposto a pagar / recolher</b>	2-1-01-03	<b>****145.555,44C</b>
Provisão p/ imposto de renda (749)	2-1-01-03-03	83.241,48C
PIS s/ receita bruta (770)	2-1-01-03-06	4.682,55C
COFINS a recolher (777)	2-1-01-03-07	21.611,78C
ISS a recolher (784)	2-1-01-03-08	36.019,63C
<b>Contas a pagar</b>	2-1-01-06	<b>*****1.563,32C</b>
Água e Esgoto a Pagar (3416)	2-1-01-06-04	252,00C
Energia Elétrica (3423)	2-1-01-06-05	871,32C
Telefone a Pagar (3430)	2-1-01-06-06	440,00C
<b>Patrimônio líquido</b>	2-4	<b>****937.869,38C</b>
<b>Capital Social</b>	2-4-01	<b>****100.000,00C</b>
<b>Capital Integralizado</b>	2-4-01-01	<b>****100.000,00C</b>
Emerson Maxime Nogueira Fernandes (952)	2-4-01-01-01	50.000,00C
Wanes de Sousa Paiva (959)	2-4-01-01-02	50.000,00C
<b>Reservas de lucros</b>	2-4-04	<b>*****5.619,42C</b>
Reserva de Lucros (2492)	2-4-04-01	5.619,42C
<b>Resultado do Exercício</b>	2-4-05	<b>****832.249,96C</b>
Lucro do exercício (1029)	2-4-05-01	832.249,96C
***** ( XXXXX ) *****		

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, realizado em 31/12/2020, estando de acordo com a documentação apresentada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R\$ 1.373.893,25 (Um milhão, trezentos e setenta e três mil, oitocentos e noventa e três Reais e vinte e cinco centavos), abrangendo o período de 01/01/2020 a 31/12/2020.

Davinópolis - Ma, 31 de dezembro de 2020.

EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES  
 Sócio Administrador  
 CPF: 00961024380

JOSE VERAS DE PAIVA  
 CONTADOR  
 CRC: 2917/MA CPF: 03540413391

IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.(00432)  
 CNPJ: 23246740000108 NIRE: 21201021312 Data: 09/09/2015  
 Endereço: Rua João Pessoa, nº 102., Centro, Davinópolis, MA  
 Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020



Diário :3

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01		5.053.142,80C
<b>=Receita bruta de serviços</b>			<b>**5.053.142,80C</b>
<b>=Total - Receita bruta s/ vendas e serviços</b>			<b>**5.053.142,80C</b>
<b>=Total - Receita</b>			<b>**5.053.142,80C</b>
Despesas			
Custos diretos da produção			
Outros custos diretos			
Luz e força	4-1-04-01		5.113,82D
Combustível	4-1-04-03		3.541,52D
<b>=Outros custos diretos</b>			<b>*****8.655,34D</b>
<b>=Total - Custos diretos da produção</b>			<b>*****8.655,34D</b>
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços			
Telefone	4-2-05-02		2.640,00D
Água / Esgoto	4-2-05-03		1.512,00D
Material de Expediente	4-2-05-13		597,03D
<b>=Utilidades e serviços</b>			<b>*****4.749,03D</b>
Material manutenção e reparo			
Conservação/manutenção	4-2-09-01		8.692,32D
<b>=Material manutenção e reparo</b>			<b>*****8.692,32D</b>
Aluguéis e arrendamento			
Aluguéis de imóveis	4-2-10-01		5.400,00D
<b>=Aluguéis e arrendamento</b>			<b>*****5.400,00D</b>

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2020.

EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES  
 Sócio Administrador  
 CPF: 00961024380

JOSE VERAS DE PAIVA  
 CONTADOR  
 CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.(00432)  
 CNPJ: 23246740000108 NIRE: 21201021312 Data: 09/09/2015  
 Endereço: Rua João Pessoa, nº 102., Centro, Davinópolis, MA  
 Demonstração de Resultado do Exercício de 01/01/2020 até 31/12/2020



Diário :3

Descrição	Classificação	Nota	Exercício Atual
<b>=Total - Custos indiretos da produção</b>			<b>*****18.841,35D</b>
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Serviço terceiros pes. física	4-3-01-05		4.571,95D
Serviço terceiros pes. jurídica	4-3-01-06		1.818.742,50D
Internet	4-3-01-21		1.200,00D
<b>=Despesas gerais da administração</b>			<b>**1.824.514,45D</b>
Despesas com Serviços			
Material aplicado em serviço	4-3-03-01		2.367.551,14D
<b>=Despesas com Serviços</b>			<b>**2.367.551,14D</b>
<b>=Total - Despesas gerais de produção</b>			<b>**4.192.065,59D</b>
Despesas financeiras			
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01		1.330,56D
<b>=Despesas Bancárias</b>			<b>*****1.330,56D</b>
<b>=Total - Despesas financeiras</b>			<b>*****1.330,56D</b>
<b>=Total - Despesas</b>			<b>**4.220.892,84D</b>

RESULTADO DO EXERCÍCIO

=====

RECEITAS-----> 5.053.142,80C

DESPESAS + CUSTO-----> 4.220.892,84D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: \*\*\*\*\*832.249,96

=====

\*\*\*\*\* ( XXXXX ) \*\*\*\*\*

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2020.

-----  
 EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES  
 Sócio Administrador  
 CPF: 00961024380

-----  
 JOSE VERAS DE PAIVA  
 CONTADOR  
 CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 23246740000108

NIRE: 21201021312 Data: 09/09/2015

Notas Explicativas de 01/01/2020 até 31/12/2020



JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 3

#### 1 NOTA N° 01: CONTEXTO OPERACIONAL

IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA., cadastrada no CNPJ n° 23.246.740/0001-08, constituída em 09/09/2015, tributada pelo regime do Lucro Presumido com apuração trimestral, com ramo de atividade - Construção de edifícios - 41.20-4-00; - Gestão de redes de esgoto - 37.01-1-00; - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes - 37.02-9-00; - Coleta de resíduos não-perigosos - 38.11-4-00; - Construção de rodovias e ferrovias - 42.11-1-01; - Construção de obras de arte especiais - 42.12-0-00; - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas - 42.13-8-00; - Construção de instalações esportivas e recreativas - 42.99-5-01; - Outras obras de engenharia civil de grande porte - 42.99-5-99; - Preparação de canteiro e limpeza de terreno - 43.11-8-02; - Obras de terraplenagem - 43.13-4-00; - Preparação do terreno para execução de obras de construção civil - 43.19-3-00; - Instalação e manutenção elétrica - 43.21-5-00; - Obras de fundações - 43.91-6-00; - Administração de obras - 43.99-1-01; - Perfuração e construção de poços de água - 43.99-1-05; - Serviços especializados para construção - 43.99-1-99; - Transporte escolar - 49.24-8-00; - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal - 49.29-9-01; - Comissária de despachos - 52.50-8-01; - Atividades de despachantes aduaneiros - 52.50-8-02; - Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo - 52.50-8-03; - Organização logística do transporte de carga - 52.50-8-04; - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis - 68.21-8-01; - Atividades de contabilidade - 69.20-6-01; - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária - 69.20-6-02; - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica - 70.20-4-00; - Serviços de arquitetura - 71.11-1-00; - Serviços de engenharia - 71.12-0-00; - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia - 71.19-7-03; - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura - 71.19-7-99; - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários - 74.90-1-04; - Locação de automóveis sem condutor - 77.11-0-00; - Locação de transportes traçados sem condutor - 77.19-5-99; - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes - 77.32-2-01; - Aluguel de andaimes - 77.32-2-02; - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo - 82.11-3-00; - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial - 85.99-6-04. Com sede na Rua João Pessoa, n° 102, Centro, Davinópolis - MA, CEP: 65.927-000.

#### NOTA N° 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2020, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR) e estas NOTAS EXPLICATIVAS, foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

#### NOTA N° 03: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na ITG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2020.

EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES  
Sócio Administrador  
CPF: 00961024380

JOSE VERAS DE PAIVA  
CONTADOR  
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA

IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 23246740000108

NIRE: 21201021312 Data: 09/09/2015

Notas Explicativas de 01/01/2020 até 31/12/2020



JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 3

**NOTA N° 04: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS**

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério “pró-rata” dia e calculadas com base no método exponencial.

**NOTA N° 05: POLÍTICA CONTÁBIL**

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000 - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**NOTA N° 06: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA**

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei n° 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 26 de janeiro de 2019.

**NOTA N° 07: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO**

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

**NOTA N° 08: TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)**

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção n° 27 da NBC TG 1000.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2020.

EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES  
Sócio Administrador  
CPF: 00961024380

JOSE VERAS DE PAIVA  
CONTADOR  
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA



IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 23246740000108

NIRE: 21201021312 Data: 09/09/2015

Notas Explicativas de 01/01/2020 até 31/12/2020

JOSE VERAS DE PAIVA

Dígitos: 3

**NOTA N° 09: PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES**

Os ativos e os passivos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção n° 21 da NBC TG 1000 expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo ou quando couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

**NOTA N° 10: AJUSTE A VALOR PRESENTE**

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial "pró-rata", registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

**NOTA N° 11: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

**NOTA N° 12: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO**

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2020 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n° 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000.

**NOTA N° 13: ATIVOS CIRCULANTES**

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.5, sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

**NOTA N° 14: ATIVO IMOBILIZADO**

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2020.

EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES  
Sócio Administrador  
CPF: 00961024380

JOSE VERAS DE PAIVA  
CONTADOR  
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA



IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA.

CNPJ: 23246740000108

NIRE: 21201021312 Data: 09/09/2015

Notas Explicativas de 01/01/2020 até 31/12/2020

JOSE VERAS DE PAIVA

Diário: 3

todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a NBC TG 1000 e Anexo III da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017.

#### NOTA Nº 15: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a NBC TG 1000, item 4.7, sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

#### NOTA Nº 16: AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Conforme disposto na nota explicativa nº 7, a responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional, a partir de 01 de janeiro de 2020.

A administração da empresa declara estar ciente que foram reajustados os saldos iniciais das contas patrimoniais Caixa Geral, Clientes, Despesas Antecipadas, Obrigações Tributárias, Parcelamentos e Empréstimos, quando necessário, a fim de demonstrar efetivamente a realidade econômica, financeira e patrimonial da empresa, em conformidade a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Davinópolis, 31 de dezembro de 2020.

EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES  
Sócio Administrador  
CPF: 00961024380

JOSE VERAS DE PAIVA  
CONTADOR  
CPF:035.404.133-91 CRC: 2917-O-MA



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00961024380	EMERSON MAXIME NOGUEIRA FERNANDES
03540413391	JOSE VERAS DE PAIVA

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/08/2021 18:50 SOB N° 20210793910.  
PROTOCOLO: 210793910 DE 20/08/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12106172768. CNPJ DA SEDE: 23246740000108.  
NIRE: 21201021312. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/08/2021.  
IMPERCOMEX CONSULTORIA LTDA

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)